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Predmét plnéni zpracovatele projektové pripravy:

Pfedmétem plInéni je ndvrh stavby a nasledné zpracovani projektovych dokumentaci a zajisténi
inZenyrskych Cinnosti potfebnych pro vydani pfislusnych rozhodnuti dle pfislusnych zakon( (stavebni,
vodohospodarsky, o pozemnich komunikacich.), zajisténi vydani vSech téchto rozhodnuti nutnych pro
realizaci (povoleni stavby) a dale zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavebnich praci pro
akci:

e Projektova dokumentace — chodnik, verejné osvétleni.

Jedna se o tyto projektové dokumentace:

e Ndavrh stavby vCetné zaborového elaboratu

e Projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti (dale jen ,,DUR")

e Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen ,,DSP)

e bud Zadavaci projektova dokumentace stavby (dale jen ,, ZDS“) — akce pod 6 mil. K¢ bez DPH
e nebo Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale je ,PDPS“) — akce nad 6 mil. K¢ bez

DPH
Kraj: Stredocesky
Okres: Mlada Boleslav
Obec: Brezinka ( Béla pod Bezdézem )

e Akce: Projektova dokumentace — chodnik, VO.

Lokalita: silnice ¢. 27232

Cilem akce je vystavba nového chodniku obci Bfezinka, ktery bude slouZit jako propojeni dvou
autobusovych zastavek, komunikace k objektu matefské skolky, dale budou vyménény sloupy a svitidla
vefejného osvétleni. Budou doplnény osvétlené prechody pro chodce. Odvod destové vody bude fesen
dle mozZnosti bud svodem do retencni nadrze v obci, nebo jinak ( podle mistnich podminek ).

a) Soucasti plnéni v zakladu bude:
e Pési komunikace
e Prfechody pro chodce ¢i mista pro prechazeni
e Nasviceni prechodl
o Autobusové zastavky — venkovni prostor, véetné chodniku
e Odvodnéni pési komunikace
e Sjezdy na pozemky — zahrnout stavajici i planované (budouci vystavba)
e Pristupy pro pési k nemovitostem za chodnikem
e Terénni Upravy vyvolané stavbou chodniku za chodnikem
e Pripadné vynéti ze ZPF (popfipadé zajisténi rozhodnuti v pochybnosti)



e VySkopis / polohopis

e Ochrany inZenyrskych siti (teplovodu, kabelt VN/NN, 02, kanalizace, vodovod) dle pozadavku
spravce/majitele

e Vyvolané prelozky inZzenyrsky ch siti (kabeld VN/NN, komunikacnich kabel(, kanalizace,
vodovodu, plynovodu) - budou v pfipadé nutnosti zaddny dodatecné

b) Soucasti plnéni nebude:

c)

d)

e Prelozky sloup( a kabel&l VN/NN — projekt CEZu

e Nové verejné osvétleni

e Prelozky sloupli vefejného osvétleni — v pfipadé poZadavku bude reseno dodatecné
e Sadové Upravy (mimo zatravnéni)

e Mobiliar

e Protipovodriova opatreni

e Dendrologicky prizkum stroma i zajisténi kaceni

DUR a DSP budou respektovat:

e z3dkon ¢.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon)

e vyhlasku ¢.146/2008 Sh., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

e vyhlasku ¢. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb

e vyhlasku ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uZivani staveb

e z3dkon ¢.361/2000 Sbh. o provozu na pozemnich komunikacich

e vyhlaska ¢. 30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemnich komunikacich

e zadkon ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich

e nafizenivlady ¢. 163/2002 Sh. technické pozadavky na stavebni vyrobky

e metodiku SFDI ,NALEZITOSTI Projektové dokumentace” —
http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/zvysovani-
bezpecnosti/2010_nalezitosti pd2011.pdf

vevs

o dokument SFDI , Nejcastéjsi chyby predkladanych projektovych dokumentaci na stavby

vvs

bezbariérovych pésich tras a cyklistickych stezek ,, http://www.sfdi.cz/soubory/aktuality-

pro-prijemce/2015 chyby dokumentace.pdf

Pocty vyhotoveni: odpovidajici pocty pro ucely pfislusného fizeni, investorovi odevzdat

e DUR-1xovérené, 1 x neovérené paré DUR a jedno vyhotoveni v elektronické podobé
e DSP -2 x ovérené, 2 x neovérené paré DSP a jedno vyhotoveni v elektronické podobé
Rozpocty:
e V DUR a DSP orientac¢ni naklady stavby
ZDS nebo PDPS
ZDS bude zpracovana v pripadé predpokladu ceny akce pod 6 mil. K¢ bez DPH v souladu s § 44

zadkona ¢. 137/2006 Sh. o vefejnych zakazkach, v podrobnosti DSP rozsitené o informace nutné pro
vybérové fizeni na realizaci akce véetné vykresu a vykazu vymér jako podkladu pro vybérové fizeni +

polozkovy rozpodet, s ocenénim stavby, v jednom vyhotoveni v rozsahu dle vyhlasky ¢. 230/2012 Sb.


http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/2010_nalezitosti_pd2011.pdf
http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/2010_nalezitosti_pd2011.pdf
http://www.sfdi.cz/soubory/aktuality-pro-prijemce/2015_chyby_dokumentace.pdf
http://www.sfdi.cz/soubory/aktuality-pro-prijemce/2015_chyby_dokumentace.pdf

PDPS bude zpracovana v pfipadé predpokladu ceny akce nad 6 mil. K¢ bez DPH, v souladu s § 44
zakona ¢. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach v podrobnosti projektové dokumentace pro provadéni
stavby - pfiloha ¢.9 k vyhlasce ¢. 146/2008 Sb. v platném znéni véetné vykresu a vykazu vymér jako

podkladu pro vybérové fizeni + polozkovy rozpocet, s ocenénim stavby, v jednom vyhotoveni
v rozsahu dle vyhlasky ¢. 230/2012 Sh.

V obou PD budou zapracovany veskeré podminky SFDI pro projektovou dokumentaci.

V DZS ¢i PDPS (ve vykazu vymeér k ocenéni) bude téz zahrnut prehled poZadovanych sluzeb
souvisejicich se stavebnimi pracemi, jako jsou napf. — kompletaéni ¢innost (v¢. fotodokumentace),
testy a zkousky, uklid pristupovych komunikaci, dokumentace skute¢ného provedeni, informacni
tabule, vytyceni stavby, vytyceni stavajicich inZenyrskych siti, do¢asné dopravni znaceni po dobu
vystavby, geodetické prace spojené s realizaci.

Pfed zpracovanim DZS ¢i PDPS bude na jednani upfesnéno co bude a nebude soucasti vykazu vymér
(rozpoctu) a dale budou oddéleny uznatelné a neuznatelné casti stavby pro dotaci SFDI a tyto oblasti
budou téz zietelné oddéleny ve vykresu vymér.

V ptipadé nutnosti zahrnout do ZDS ¢i PDPS podminky uvedené ve stavebnim povoleni bude
dodatecné ZDS doplnéna.

Pocty vyhotoveni : 4 paré DZS plus dvé vyhotoveni v elektronické podobé.

e) Vykon inZenyrské cinnosti pro zajisténi vydani pfislusnych pravomocnych rozhodnuti u pfislusného

f)

stavebniho ufadu bude zajistén v rozsahu:

o projednani PD s dotéenymi organy a organizacemi, vlastniky objektl a pozemkd, spravci
inzenyrskych siti apod. v¢. zapisli o projednani PD s objednatelem

o vypracovani ndvrhu na vydani pfislusného rozhodnuti dle zakona ¢. 183/2006 Sb.z

o zajisténi vydani pfislusného pravomocného rozhodnuti pfislusSnym stavebnim Gradem dle
zédkona ¢. 183/2006 Sh.

Soucdsti praci bude i zajisténi pfipadného souhlasu s ¢innosti a umisténim stavby v ochrannych
pasmech IS, povoleni vstupu na dotéené pozemky, povoleni komunikaéniho pfipojeni na pozemni
komunikaci, povoleni uloZeni inZenyrskych siti do télesa komunikace apod, vynéti ze ZPF ¢i pfipadna
fizeni v pochybnosti.

Dokladova ¢ast bude obsahovat doklady zajisténé v ramci vykonu inZzenyrské ¢innosti. Slozka bude
obsahovat seznam pfiloh v ¢lenéni:



g)

o Pozemkova a majetkova ¢ast

. Vyjadreni k existenci inzenyrskych siti a zakresy
. Vyjadreni organu a organizaci
. Rozhodnuti organ(

Soucasti praci nejsou prizkumy, audity, vizualizace, apod.

Zhotovitel vypracuje veskerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci
vCetné veskerych profesi vyhradné s vyuZitim vypocetni techniky v elektronické podobé, ktera bude
objednateli odevzdana v jednom vyhotoveni a to v€etné oscannovanych kopii veskerych stanovisek a
vyjadreni dotéenych organi (véetné prehledu).

Terminy pro zadani zpracovani projektové pfipravy:

e DUR-04/2020

¢ Uzemni rozhodnuti — pravni moc - 07/2020
e DSP-07/2020

e Stavebni povoleni — pravni moci — 09/2020
e ZDS ¢i PDPS —09/2020

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pribézné zasilat v elektronické podobé zpracovavanou PD

k odsouhlaseni a Ze min. 1 tyden pred pfedanim DUR, DSP, DZS, PDPS svola zadstupce objednatele k
projednani pfipominek. Pfipadné pripominky objednatele stanovené na tomto jednani zapracuje
projektant nejpozdéji do dne predani dila.



