
Situační zákres:

 



Předmět plnění zpracovatele projektové přípravy: 

 

Předmětem plnění je návrh stavby a následné zpracování projektových dokumentací a zajištění 

inženýrských činností potřebných pro vydání příslušných rozhodnutí dle příslušných zákonů (stavební, 

vodohospodářský, o pozemních komunikacích.), zajištění vydání všech těchto rozhodnutí nutných pro 

realizaci (povolení stavby) a dále zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací pro 

akci: 

• Projektová dokumentace – chodník, veřejné osvětlení. 

Jedná se o tyto projektové dokumentace: 

• Návrh stavby včetně záborového elaborátu 

• Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“) 

• Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) 

• buď Zadávací projektová dokumentace stavby (dále jen „ZDS“) – akce pod 6 mil. Kč bez DPH 

• nebo Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále je „PDPS“) – akce nad 6 mil. Kč bez 

DPH 

 

Kraj:                       Středočeský 

Okres:                    Mladá Boleslav 

Obec:                     Březinka ( Bělá pod Bezdězem ) 

 

• Akce: Projektová dokumentace – chodník, VO. 

Lokalita: silnice č. 27232 

Cílem akce je výstavba nového chodníku obcí Březinka, který bude sloužit jako propojení dvou 

autobusových zastávek, komunikace k objektu mateřské školky, dále budou vyměněny sloupy a svítidla 

veřejného osvětlení. Budou doplněny osvětlené přechody pro chodce. Odvod dešťové vody bude řešen 

dle možností buď svodem do retenční nádrže v obci, nebo jinak ( podle místních podmínek  ). 

 

a) Součástí plnění v základu bude: 

• Pěší komunikace 

• Přechody pro chodce či místa pro přecházení 

• Nasvícení přechodů 

• Autobusové zastávky – venkovní prostor, včetně chodníku 

• Odvodnění pěší komunikace 

• Sjezdy na pozemky – zahrnout stávající i plánované (budoucí výstavba) 

• Přístupy pro pěší k nemovitostem za chodníkem 

• Terénní úpravy vyvolané stavbou chodníku za chodníkem 

• Případné vynětí ze ZPF (popřípadě zajištění rozhodnutí v pochybnosti) 



• Výškopis / polohopis 

• Ochrany inženýrských sítí (teplovodu, kabelů VN/NN, O2, kanalizace, vodovod) dle požadavků 

správce/majitele 

• Vyvolané přeložky inženýrský ch sítí (kabelů VN/NN, komunikačních kabelů, kanalizace, 

vodovodu, plynovodu) - budou v případě nutnosti zadány dodatečně 

b) Součásti plnění nebude: 

• Přeložky sloupů a kabelů VN/NN – projekt ČEZu 

• Nové veřejné osvětlení 

• Přeložky sloupů veřejného osvětlení – v případě požadavku bude řešeno dodatečně 

• Sadové úpravy (mimo zatravnění) 

• Mobiliář 

• Protipovodňová opatření 

• Dendrologický průzkum stromů či zajištění kácení 

c) DUR a DSP budou respektovat: 

• zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• vyhlášku č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

• vyhlášku č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb 

• vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

• zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

• vyhláška č. 30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích 

• zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

• nařízení vlády č. 163/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky 

• metodiku SFDI „NÁLEŽITOSTI Projektové dokumentace“ – 

http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/zvysovani-

bezpecnosti/2010_nalezitosti_pd2011.pdf  

• dokument SFDI „Nejčastější chyby předkládaných projektových dokumentací na stavby 

bezbariérových pěších tras a cyklistických stezek „ http://www.sfdi.cz/soubory/aktuality-

pro-prijemce/2015_chyby_dokumentace.pdf  

Počty vyhotovení: odpovídající počty pro účely příslušného řízení, investorovi odevzdat 

• DUR - 1 x ověřené, 1 x neověřené paré DUR a jedno vyhotovení v elektronické podobě 

• DSP – 2 x ověřené, 2 x neověřené paré DSP a jedno vyhotovení v elektronické podobě 

Rozpočty:  

• V DUR a DSP orientační náklady stavby  

d) ZDS nebo PDPS 

ZDS bude zpracována v případě předpokladu ceny akce pod 6 mil. Kč bez DPH v souladu s § 44 

zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v podrobnosti DSP rozšířené o informace nutné pro 

výběrové řízení na realizaci akce včetně výkresu a výkazu výměr jako podkladu pro výběrové řízení + 

položkový rozpočet, s oceněním stavby, v jednom vyhotovení v rozsahu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. 

http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/2010_nalezitosti_pd2011.pdf
http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/2010_nalezitosti_pd2011.pdf
http://www.sfdi.cz/soubory/aktuality-pro-prijemce/2015_chyby_dokumentace.pdf
http://www.sfdi.cz/soubory/aktuality-pro-prijemce/2015_chyby_dokumentace.pdf


PDPS bude zpracována v případě předpokladu ceny akce nad 6 mil. Kč bez DPH, v souladu s § 44 

zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění 

stavby - příloha č.9 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. v platném znění včetně výkresu a výkazu výměr jako 

podkladu pro výběrové řízení + položkový rozpočet, s oceněním stavby, v jednom vyhotovení 

v rozsahu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. 

V obou PD budou zapracovány veškeré podmínky SFDI pro projektovou dokumentaci. 

 

V DZS či PDPS (ve výkazu výměr k ocenění) bude též zahrnut přehled požadovaných služeb 

souvisejících se stavebními pracemi, jako jsou např.  – kompletační činnost (vč. fotodokumentace), 

testy a zkoušky, úklid přístupových komunikací, dokumentace skutečného provedení, informační 

tabule, vytyčení stavby, vytyčení stávajících inženýrských sítí, dočasné dopravní značení po dobu 

výstavby, geodetické práce spojené s realizací. 

 

Před zpracováním DZS či PDPS bude na jednání upřesněno co bude a nebude součástí výkazu výměr 

(rozpočtu) a dále budou odděleny uznatelné a neuznatelné části stavby pro dotaci SFDI a tyto oblasti 

budou též zřetelně odděleny ve výkresu výměr. 

 

V případě nutnosti zahrnout do ZDS či PDPS podmínky uvedené ve stavebním povolení bude 

dodatečně ZDS doplněna. 

 

Počty vyhotovení : 4 paré DZS plus dvě vyhotovení v elektronické podobě. 

 

e) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění vydání příslušných pravomocných rozhodnutí u příslušného 

stavebního úřadu bude zajištěn v rozsahu: 

• projednání PD s dotčenými orgány a organizacemi, vlastníky objektů a pozemků, správci 

inženýrských sítí apod. vč. zápisů o projednání PD s objednatelem 

• vypracování návrhu na vydání příslušného rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb.z 

• zajištění vydání příslušného pravomocného rozhodnutí příslušným stavebním úřadem dle 

zákona č. 183/2006 Sb. 

 

Součástí prací bude i zajištění případného souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranných 

pásmech IS, povolení vstupu na dotčené pozemky, povolení komunikačního připojení na pozemní 

komunikaci, povolení uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace apod, vynětí ze ZPF či případná 

řízení v pochybnosti. 

 

f) Dokladová část bude obsahovat doklady zajištěné v rámci výkonu inženýrské činnosti. Složka bude 

obsahovat seznam příloh v členění: 



• Pozemková a majetková část 

• Vyjádření k existenci inženýrských sítí a zákresy 

• Vyjádření orgánů a organizací 

• Rozhodnutí orgánů 

 

g) Součástí prací nejsou průzkumy, audity, vizualizace, apod. 

Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci 

včetně veškerých profesí výhradně s využitím výpočetní techniky v elektronické podobě, která bude 

objednateli odevzdána v jednom vyhotovení a to včetně oscannovaných kopií veškerých stanovisek a 

vyjádření dotčených orgánů (včetně přehledu). 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny pro zadání zpracování projektové přípravy: 

• DUR – 04/2020 

• Územní rozhodnutí – právní moc - 07/2020 

• DSP – 07/2020 

• Stavební povolení – právní moci – 09/2020 

• ZDS či PDPS  – 09/2020 

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně zasílat v elektronické podobě zpracovávanou PD 

k odsouhlasení a že min. 1 týden před předáním DUR, DSP, DZS, PDPS svolá zástupce objednatele k 

projednání připomínek. Případné připomínky objednatele stanovené na tomto jednání zapracuje 

projektant nejpozději do dne předání díla. 

 

 

 


