
Bourání 

Bourací práce budou spojené pouze se zajištěním trasy pro nové potrubní vedení (průrazy 

příčkami a konstrukcemi), a také se zajištěním přístupu do instalačních jader (z důvodů výměny 

stoupaček). Průrazy budou provedeny klasickým způsobem, a protože se jedná o malé otvory, 

nebude jejich nadpraží zajišťováno. Pro výměnu stoupaček budou v každém podlaží vybourány 

přístupové otvory výšky 1800mm. Současně s tím bude případně osekán stávající bělninový 

obklad. 

V místě dívčí šatny a chodby v bloku „C“ budou v podlaze vybourány otvory rozměru cca 

900x900mm. Po provedení nutných instalatérských prací bude podlaha doplněna. 

V části u ředitelny je stěna, k níž bude dotažen SDK podhled, obložena palubkovým obkladem 

s prkny kladenými vodorovně. Z obkladu bude demontováno cca 200mm a po instalaci SDK 

bude obklad vrácen a přiříznut dle skutečnosti. 

 

Nové svislé konstrukce 

Průrazy budou zazděny a zaomítnuty. Probourané otvory do jader budou doplněny 

pórobetonovými příčkovkami, nataženy lepidlem a opatřeny buď novým bělninovým obkladem, 

nebo hladkou štukovou omítkou.  

 

Podlahy a dlažby 

V místě dívčí šatny a chodby v objektu „C“ budou po provedení nutných instalatérských prací  

podkladní betonové vrstvy doplněny, případně opravena vodorovná hydroizolace a položena 

nová keramická dlažba. 

 

Podhledy 

Z důvodů nutnosti požární ochrany plastových rozvodů vody bude celý vodorovný rozvod vody 

zakryt SDK podhledem s požární odolností 30´. Podhled bude kotven k železobetonovým 

konstrukcím stropu a ke zděným stěnám. V místech, kde potrubí podchází pod stávajícími 

průvlaky, bude podhled snížen. 

 

Úpravy povrchů 

Průrazy budou zazděny a zaomítnuty. Probourané otvory do jader budou doplněny 

pórobetonovými příčkovkami, nataženy lepidlem a opatřeny buď novým bělninovým obkladem, 

nebo hladkou štukovou omítkou. Chodba bude nově vymalována vodě odolnou malířskou 

barvou např. Primalex fortissimo. 

 

Elektroinstalace 

V chodbě v objektu „B“ jsou nyní umístěny zářivky kolmo na osu chodby. Vzhledem 

k umístění SDK zákrytu jsou však zářivková svítidla příliš dlouhá. Proto budou otočena o 90° a 

znovu připevněna ke stropní konstrukci. 

Před schodištěm v objektu „C“ bude snížený podhled. V tomto místě budou zářivky 

demontovány, přívody budou prodlouženy a po montáži SDK budou svítidla znovu připevněna 

na podhledovou konstrukci. 


