
ZHOTOVITELE ODSOUHLASENÉHO V PŘEDSTIHU PROVOZOVATELEM PLYNOVODNÍ SÍTĚ (RWE D.S.)
PROPOJOVACÍ A ODPOJOVACÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU

DODÁVKY PLYNU BALONOVACÍ SOUPRAVOU FASTRA .

VLASTNÍ PROPOJE NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNOVODU BUDOU PROVEDENY PO PŘERUŠENÍ

ŠACHTA PRO PROVEDENÍ PROPOJOVACÍCH PRACÍ BUDE MÍT STĚNY VE

VZDÁLENOSTI min. 800mm OD POVRCHU POTRUBÍ A PROVÁDĚNÝCH SVARŮ. HLOUBKA ŠACHTY

BUDE min.300 POD DNO STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ. ŠACHTA BUDE VYBAVENA ŽEBŘÍKEM NEBO VÝBĚHEM.

PŘED VYJMUTÍM VÝŘEZU ZE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ BUDOU OBA KONCE ROZPOJOVANÉHO POTRUBÍ VODIVĚ UZEMNĚNY

BALONY BUDOU ZAVEDENY DO POTRUBÍ PŘES NÁTRUBKY PŘI SNÍŽENÉM PROVOZNÍM TLAKU PLYNU V POTRUBÍ.
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investor : MĚSTO BĚLÁ POD BEZDĚZEM

PROPOJ POTRUBÍ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Ing. Tomáš Rakouský

zodpovědný projektant vypracoval

stavební úřad : Bělá pod Bezdězem kraj : Středočeský

datum

účel

č.výkresu

číslo paré

měřítkoformát

ANITAS
projekční atelier

DPPS

zak.číslo

2A4

VI/2015

67/14

místo stavby: parc.č. 2758/1, 664/124, 2812/1, 478/13, 455/6, 455/1, 2896/6,

Roman Rakouský

PLYNOFIKACE ZÁSTAVBY BD v ulici LIDOVÁ

D4

v BĚLÉ POD BEZDĚZEM

Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem

478/5, 2921/1, 478/2, 2748/1, 414/2 a stp.č. 611, 610, 609, 608
katastrální území : Bělá pod Bezdězem

PROVÁDĚNÍ PRACÍ BUDE DLE TPG 702 06 a DSO _TX_G08_04-03




