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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku,

Pozemek je plochý se dvěma  výškovými úrovněmi   danými úrovní Masarykova náměstí a přístupem zásobovacím z ulicí  Valdštýnské.
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),  

Při provádění projekčních prací byly provedeny následující průzkumy související s plánovanou stavbou.

· Vizuální stavebně technický průzkum viditelných stavebních konstrukcí. – konstatováno, že stav stávajících konstrukcí je dobrý
· Byla použita původní dokumentace objektu

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

v prostoru uvažovaných úprav se nevyskytují žádná ochranná a bezpečnostní pásma

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

objekt se nenachází v záplavovém území 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,  

Dotčený prostor, v němž budou prováděny stavební úpravy , je v prostoru stávajícího objektu a proto nebudou v těchto bodech žádné zásahy do okolí ani žádné  požadavky k výše uvedeným bodům. Stavební úpravy tvoří jeden stavební objekt

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

pro provádění stavby nebudou vyžadována žádné asanace, demolice, kácení dřevin

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

- nebudou požadovány zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),  

- napojení stavebních úprav bude realizováno napojením na stávající rozvody medií v objektu Masarykovo náměstí čp.25 , Bělá pod Bezdězem
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

V současné době se předpokládá zahájení v 09/2017 a dokončení realizace stavebních úprav v 11/2017

Předpokládaná lhůta realizace stavební akce Zateplení objektu č.p.25 na parc.č.263 ,  Bělá  pod Bezdězem se předpokládá 3 měsíce
B.2 Celkový popis stavby 

Objekt se nachází na Masarykově náměstí v obci Bělá pod Bezdězem, uprostřed zástavby v centru obce.

Pozemek je plochý se dvěma  výškovými úrovněmi   danou úrovní Masarykova náměstí a přístupem zásobovacím z ulicí  Valdštýnské.

Objekt je proveden na 2 obdélníkových půdorysech. Uliční a hlavní část objektu má rozměry 19,52x24,02 m má 3.nadzemní podlaží a je částečně podklepen. Hospodářská část budovy má rozměry 9,96x 13,77m a je jednopodlažní s částečným podsklepením. Obě části budovy jsou propojeny na úrovni 1.nadz.podlaží na úrovni +0,000. Výšková úroveň podlahy 3.nadzemního podlaží je v relativních kótách +8,600 a výšková úroveň hřebene  je + 12,27 m. 

Objekt hlavní má plochou střechu se šikmou střechou do Masarykova náměstí , dvorní objekt má plochou střechu

Objekt je realizován v kombinaci železobetonového skeletu s vyzdívaným obvodovým pláštěm.

Provádění akce je navrženo ve dvou etapách :

1.etapa zateplení hlavní budovy

2.etapa zateplení hospodářské budovy

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
    Objekt čp.25 ,který je předmětem akce  Zateplení objektu čp.25 na parcele č.263 , katastrální území 601 705 Bělá pod Bezdězem  bude sloužit stejně jako dosud kombinovanému užívání stavby a to

A. 1.PP a 1.NP obou částí objektu slouží jako prodejní a skladová a administrativní   plocha firmě TESCO a,s,

B. 2.NP  a 3.NP hlavní částí objektu slouží jako bztový dům v majetku investora

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
navrhovaná stavba respektuje a zachovává původní architektonické řešení objektu Masarykovo náměstí čp.25 , Bělá pod Bezdězem  
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

 navrhovaná akce Zateplení objektu čp.25 na parcele č.263 , katastrální území 601 705 Bělá pod Bezdězem zlepší standardizaci stávajících bytových jednotek situovaných v objektu  - jedná se o nevýrobní objekt
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o stavební úpravy při nichž nedochází ke změně bezbariérového užívání stavby , Navrhované řešení umožňuje po realizaci částečně bezbarierové užívání stavby s výjimkou evakuačních situací
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Po realizaci akce Zateplení objektu čp.25 na parcele č.263 , katastrální území 601 705 Bělá pod Bezdězem bude objekt využíván ,stejně jako původně , jako bytový dům s  bytovými jednotkami a  nebytovými prostorami v 1.nadz.podlaží objektu ( TESCO)..

B.2.6 Základní charakteristika objektů  
a) stavební řešení,

Objekt Masarykovo náměstí čp.25 , Bělá pod Bezdězem se nachází v centru obce Bělá pod Bezdězem
. Objekt je proveden na 2 obdélníkových půdorysech. Uliční a hlavní část objektu má rozměry 19,52x24,02 m má 3.nadzemní podlaží a je částečně podklepen. Hospodářská část budovy má rozměry 9,96x 13,77m a je jednopodlažní s částečným podsklepením. Obě části budovy jsou propojeny na úrovni 1.nadz.podlaží na úrovni +0,000.
Pozemek je plochý se dvěma  výškovými úrovněmi   danými úrovní Masarykova náměstí a přístupem zásobovacím z ulicí  Valdštýnské.
b) konstrukční a materiálové řešení, 

Stávající obytný objekt s nebytovými prostorami v 1.nadz.podlaží zůstává půdorysně i výškově plně v původním rozsahu.

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Navrhované řešení vzhledem ke svému charakteru neohrožuje mechanickou odolnost stabilitu objektu. Vzhledem k původnímu určení prostor lze konstatovat , že návrh nezvyšuje zatížení nosných konstrukcí objektu nad únosnou míru . (viz. část  D 1.2 Stavebně konstrukční řešení  )

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

technické řešení je realizováno běžnou stavební činností.

b) výčet technických a technologických zařízení. 

-  v rámci stavebních úprav se nevyskytují u uvedené stavby žádná technická a technologická zařízení 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
B.2.8.a. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích

 Objekt se nachází na Masarykově náměstí v obci Bělá pod Bezdězem, uprostřed zástavby v centru obce..  

Pozemek je plochý se dvěma  výškovými úrovněmi   danou úrovní Masarykova náměstí a přístupem zásobovacím z ulicí  Valdštýnské.

Objekt  má plochou a částečně šikmou střechu

Objekt je realizován v kombinaci železobetonového skeletu s vyzdívaným obvodovým pláštěm.

B.2.8.b. POŽÁRNÍ ÚSEKY.
  Zateplovaný  objekt čp.25 na Masarykově náměstí v obci Bělá pod Bezdězem , se stavebními úpravami nemění ani po stránce dispoziční ,ani po stránce využití. Jednotlivé požární úseky zůstávají zachovány dle původního řešení
B.2.8.c. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI.
Ve směru požárně nebezpečných prostorů nejsou jiné objekty - nejbližší dům je vzdálen 40 m.

B.2.8.d. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH.
 Příjezd,přístup a nástupní plocha k objektu je dána přístupovou komunikací na Masarykově náměstí a v ulici Valdštýnská v obci Bělá pod Bezdězem
B.2.8.e. POŽADAVKY CIVILNÍ OBRANY.
 Žádné požadavky civilní obrany nebyly pro realizaci  uplatněny.


   
B.2.8.f. Závěr :  

  Posuzované stavební úpravy objektu jsou  v navrhované podobě  v souladu s požadavky norem požární bezpečnosti staveb.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Vzhledem k tomu . že stavební úpravy navržené v této dokumentaci jsou vně daného objektu dochází ke změně a úpravám fasády Tento stav umožňuje zlepšení tepelně technického zhodnocení
b) energetická náročnost stavby,

 Po dokončení navržených stavebních úprav mění se energetická náročnost stavby na mění se původní hodnoty , které měl objekt před uvažovanými a následně provedenými stavebními úpravami
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Objekt vzhledem ke svému řešení a stavu neumožňuje využití alternativních zdrojů energií.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav a obsahu projektu nejsou kladeny žádné speciální požadavky a nároky na následné využití dotčených prostor.  

Vzhledem k charakteru prováděných stavebních prací (běžné stavební práce) nebude nutné při provádění stavebních prací provádět žádná mimořádná opatření pro ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků provádějících stavební práce za předpokladu splnění všech předpisů o bezpečnosti práce vztahujících se k provádění stavebních činností

Při realizaci stavby bude nutné dodržovat podmínky stanovené nařízením vlády č.272/2011 Sb. týkající se ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Přestože se jedná o stavbu, která bude realizována vně daného objektu, bude z její realizace vznikat minimální ovlivnění venkovního prostoru. Jedná se především o provádění bouracích prací v počáteční fázi výstavby, kdy nebudou ještě provedeny stavebně zvukově izolační konstrukce v objektu, které by zajistily splnění požadavků nařízení vlády č. 272/2011  Vzhledem k předpokládané pracovní době v době od 8.00 – 18.00 hod. u bouracích a hlučných prací ve všední dny a sobotu a v neděli od 9.00-18.00 hod. a u ostatních prací od 8.00 – 18.00 hod. ve všech dnech, lze předpokládat, že bude splněno nařízení vlády, předepisující hodnotu nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru 45 dB upravenou o korekcí  +10dB v uvažované pracovní době od 8.00 - 18.00 hod.

Dopad provádění stavby uvnitř objektu bude minimalizován prováděcími předpisy realizační firmy, které budou respektovat všeobecné vyhlášky (např. pracovní dobu ve všední dny a svátky). Realizace stavby proběhne při dodržení všech platných předpisů pro dodržování životního prostředí 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

 Konstrukce objektu a navrhované konstrukce zajišťují dostatečnou ochranu prostor před negativními účinky vnějšího prostředí
b) ochrana před bludnými proudy,

 V prostoru umístění objektu se nevyskytují bludné proudy

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

V prostoru umístění objektu se nevyskytuje technická seizmicita
d) ochrana před hlukem, 

Přestože stavební úpravy objektu jsou především vně daného objektu , nedochází k potřebě změn a úprav fasády z hlediska zvýšení  ochrany před hlukem. 
e) protipovodňová opatření.

 Umístění objektu Masarykovo náměstí čp.25 , Bělá pod Bezdězem je mimo povodňové území

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Napojovací místa pro napojení budou provedena ze stávajících rozvodů v  objektu  Masarykovo náměstí čp.25 , Bělá pod Bezdězem
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

napojovací místa jsou v  objektu Masarykovo náměstí čp.25 , Bělá pod Bezdězem , požadované kapacity budou kryty ze stávajících kapacit objektu

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení,

  Jedná se o stavební úpravy objektu při nichž nedochází ke změně dopravního řešení stavby , zůstává v plném rozsahu původní řešení

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Vzhledem k tomu, že dotčený prostor, v němž budou prováděny stavební práce je v prostoru stávajícího objektu  Masarykovo náměstí čp.25 , Bělá pod Bezdězem, nebudou v těchto bodech žádné zásahy do okolí ani žádné požadavky k výše uvedeným bodům.

Protože se stavební opravy týkají vnějších dvorních prostor objektu Masarykovo náměstí čp.25 , Bělá pod Bezdězem, bylo provedeno projednání s NPÚ pracoviště Mladá Boleslav 

c) doprava v klidu, 

Původní řešení dopravy v klidu v objektu Masarykovo náměstí čp.25 , Bělá pod Bezdězem zůstane zachováno v plném rozsahu a navržené stavební úpravy toto řešení respektují
d) pěší a cyklistické stezky.

 Návrh stavebních úprav se nedotýká žádných cyklistických stezek

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy,

Stavební úpravy proběhnou uvnitř proběhnou vně stávajícího objektu ve dvorní části objektu Při jejich realizaci nevzniknou žádné terénní úpravy 

b) použité vegetační prvky,

Stavební úpravy proběhnou vně stávajícího objektu a při jejich realizaci nevzniknou žádné zásahy do vegetačních prvků objektu  Masarykovo náměstí čp.25 , Bělá pod Bezdězem
  c) biotechnická opatření. 

Stavební úpravy proběhnou uvnitř i vně stávajícího objektu a při jejich realizaci nevznikne potřeba  žádných biotechnických opatření

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Vzhledem k charakteru prováděných stavebních prací (běžné stavební práce) nebude nutné při provádění stavebních prací provádět žádná mimořádná opatření pro ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků provádějících stavební práce za předpokladu splnění všech předpisů o bezpečnosti práce vztahujících se k provádění stavebních činností

Při realizaci stavby bude nutné dodržovat podmínky stanovené nařízením vládyč.272/2011 Sb. týkající se ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Protože se jedná o stavbu, která bude realizována vně i uvnitř daného objektu, bude z její realizace vznikat minimální ovlivnění venkovního i vnitřního prostoru. Jedná se především o provádění bouracích prací v počáteční fázi výstavby, kdy nebudou ještě provedeny stavebně zvukově izolační konstrukce v objektu, které by zajistily splnění požadavků nařízení vlády č.272/2011 Sb. Vzhledem k předpokládané pracovní době v době od 8.00 – 18.00 hod. u bouracích a hlučných prací ve všední dny a sobotu a v neděli od 9.00-18.00 hod. a u ostatních prací od 8.00 – 18.00 hod. ve všech dnech, lze předpokládat, že bude splněno nařízení vlády, předepisující hodnotu nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru 45 dB upravenou o korekcí  +10dB v uvažované pracovní době od 8.00 - 18.00 hod.

Dopad stavby uvnitř objektu bude minimalizován prováděcími předpisy realizační firmy, které budou respektovat všeobecné vyhlášky (např. pracovní dobu ve všední dny a svátky). Realizace stavby proběhne při dodržení všech platných předpisů pro dodržování životního prostředí 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Stavební úpravy proběhnou vně stávajícího objektu ve dvorní části a při jejich realizaci nevznikne potřeba  žádných opatření k tomuto bodu

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavební úpravy proběhnou vně stávajícího objektu ve dvorní části. Jejich realizace nezasahuje do chráněných území Natura 2000,

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

Vzhledem k charakteru prováděných úprav nevzniká potřeba  zjišťovacího řízení ani potřeba stanoviska  EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Vzhledem k charakteru prováděných úprav nevznikají žádná bezpečnostní pásma ani omezení 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Vzhledem k charakteru prováděných stavebních prací při provádění akce Zateplení objektu č.p.25 na parc.č.263 ,  Bělá  pod Bezdězem a vzhledem k tomu že stavební opravy a práce  budou realizovány výhradně na pozemku a v prostorách dotčeného objektu, nebudou uplatněny požadavky na související a podmiňující stavby v dotčeném území.

Bourací a všeobecně hlučné práce budou prováděny v době od 9.00-18.00 hod , ostatní práce v době od 8.00-18.00 hod 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Potřeby medií při realizaci jsou kryt ze zdrojů objektu Masarykovo náměstí čp.25 , Bělá pod Bezdězem bez navýšení příkonů krytých dodavatelem ČEZ a.s. 

b) odvodnění staveniště, 

Při realizaci navržených stavebních úpravách objektu Masarykovo náměstí čp.25 , Bělá pod Bezdězem nevzniká potřeba odvodnění staveniště , neboť stavební úpravy proběhnou uvnitř odvodněného dvora objektu Masarykovo náměstí čp.25 , Bělá pod Bezdězem
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

· jedná se o nevýrobní objekt – není předmětem dokumentace – vzhledem k rozsahu prací a poloze upravovaných prostor v nichž budou prováděny stavební úpravy , nebude stavební činnost ovlivňovat stávající dopravně řešení objektu
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  

Provádění stavby probíhá uvnitř dvora stávajícího objektu nevyžaduje žádná zvláštní opatření proti ovlivnění okolních prostor

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Hladina akustického tlaku v exteriéru splňuje předepsané hodnoty dané vyhl. č.272/2011 Sb. Její dočasné navýšení v okolí stavby hlavně v počátcích provádění stavebních úprav při realizaci bouracích prací bude v max. možné míře eliminována postupem prací v určených časech a vnitřními předpisy realizační firmy.

Vzhledem k  předpokládané pracovní době v době od 8.00 – 18.00 hod. u bouracích a hlučných prací ve všední dny a sobotu a v neděli od 9.00-18.00 hod. a u ostatních prací od 8.00 – 18.00 hod. ve všech dnech,, lze předpokládat, že bude splněno nařízení vlády, předepisující hodnotu nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru 45 dB upravenou o korekcí  +10dB v uvažované pracovní době od 8.00 hod.-18.00 hod.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

nevzniká potřeba záborů pro staveniště
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

· při realizaci stavby Zateplení objektu č.p.25 na parc.č.263 ,  Bělá  pod Bezdězem bude ze staveniště odstraňována stavební suť a demontovaný materiál. Tento odstraňovaný a demontovaný materiál je v konkrétním případě stavby běžná stavební suť a běžný stavební materiál 

· při stavebních pracích bude stavební suť tříděna dle druhu a likvidována na určených skladkách a doklady o likvidaci stavební suti a stavebního demolovaného materiálu budou dodavatelem stavby archivovány případně předloženy stavebnímu úřadu při podání žádosti o kolaudační souhlas

· Stavební suť ze stavby bude v rámci možnosti recyklována v k tomuto účelu určeným zařízením

· Vzhledem ke známým podkladům o stavbě, průzkumům a prohlídce stavby se nepředpokládá při realizaci stavby výskyt zdravotně a ekologicky problematických materiálů, které budou v rámci stavby odstraňovány

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Vzhledem k charakteru prováděných stavebních prací při provádění akce Zateplení objektu č.p.25 na parc.č.263 ,  Bělá  pod Bezdězem a vzhledem k tomu že stavební úpravy a práce  budou realizovány výhradně na pozemku a v prostorách příslušných dotčenému objektu, nevznikají žádné zemní práce a z nich vyplývající požadavky na deponie 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5), 

· provoz objektu po dokončení stavebních úprav má charakter provozu obytného domu s nebytovými prostorami v 1.nadz.podlaží, jehož vliv na potřebu ochrany životního prostředí je minimální a proti původnímu stavu se z hlediska ovlivnění životního prostředí v podstatě nemění. Kvalitu životního prostředí zajišťuje splnění podmínek daných projektovou dokumentací.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

- vzhledem k řešení stavebních úprav objektu , které jsou předmětem dokumentace, lze konstatovat, že navržené řešení zachovává původní řešení přístupu upravovaných prostor pro bezbariérové užívání obytného domu

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,


· jedná se o nevýrobní objekt – není předmětem dokumentace – vzhledem k rozsahu prací a umístění prostor v nichž budou prováděny stavební úpravy , nebude stavební činnost ovlivňovat stávající dopravně řešení objektu
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

- pro provádění úprav , které jsou předmětem dokumentace stavby nebyly stanoveny žádné speciální podmínky ¨ 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

 při provádění úprav bude postupováno dle následujícího postupu prací
1.) provedení bouracích prací

2.) provedení nové tepelné izolace  vertikálních konstrukcí dle dokumentace
3.) provedení nových omítek vertikálních konstrukcí dle dokumentace

4.) provedení oplechování vertikálních konstrukcí dle dokumentace
5.) provedení nové tepelné izolace  horizontálních  konstrukcí dle dokumentace
6.) provedení PVC folie (střecha) včetně kotvení
7.) provedení oplechování  horizontálních konstrukcí 

8.) provedení omítek

9.) provedení předepsaných provozních zkoušek

10.) závěrečná kompletace prostor
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