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A Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifika ční údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě  

Název stavby:  Bělá pod Bezdězem - úpravy kanalizace v ulici Fortenská 

Místo stavby:  Bělá pod Bezdězem 

Okres:   Mladá Boleslav 

Kraj:   Středočeský 

 
Předmětem dokumentace je odvedení dešťových vod z ulice Fortenská do náhonu u rybníka 
Slon (nyní natékají do jednotné kanalizace města Bělá pod Bezdězem) a zatrubnění 
otevřeného příkopu na odlehčovací stoce jednotné kanalizace ve stráni pod sklárnou. 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

Stavebník:   Město Bělá pod Bezdězem 
Adresa:  Masarykovo náměstí 90       
   294 21 Bělá pod Bezdězem                            
IČO:   00 237 434  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

Projektant:   ing.Evžen Kozák s.r.o. 

Adresa:   Koryta 29 

    Loukov 294 11 

IČ:    27865193 
DIČ:    CZ27865193 

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 

Číslo autorizace 0000253 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

-  Zadávací podmínky investora   
-           Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území - S-JTSK, Bpv - Geodézie 
 Hradiště, s.r.o.. 
-  Mapové podklady  
-           Místní šetření 
-  Soubor platných ČSN a směrnic pro projektování 
 

 

 

 



A.3 Údaje o území  

 

a) rozsah řešeného území  

Staveniště se nachází v Bělé pod Bezdězem v ulici Fortenská poblíž náhonu u rybníka Slon,     
v areálu bývalé čistírny odpadních vod a v zeleni ve stráni mezi sklárnou v ulici Kuřivodská a 
rybníkem Slon.  

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

Stavba se nenachází v území chráněném podle jiných právních předpisů. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Větev A  
Tato větev nahrazuje stávající odvodnění ulice Fortenská do jednotné kanalizace města Bělá 
pod Bezdězem. Nové řešení bude odvádět dešťovou vodu do náhonu u rybníka Slon. Bilance 
dešťové vody odváděné do náhonu se nebude lišit od stávajícího stavu. 
Větev A byla dimenzována pro případné využití tohoto potrubí k odvedení dešťových  vod z 
dalších ulic nacházejících se nad ulicí Fortenská (Bezdězská, Zámecký příkop, Krupská, 
Valdštýnská apod.). 
 
Předpoklady výpočtu: 

- použity údaje ombrografické stanice Bakov nad Jizerou 

- intenzita srážek i = 150 l/s*ha 

- periodicita srážek n = 0,2 

- doba trvání návrhového deště T = 15 minut 

- plocha povodí náležející nové kanalizaci S = 2,48 ha 

- koeficient odtoku ψ = 0,9 (viz ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky) 

 

Qvýp. =  S * ψ * i = 2,48 * 0,9 * 150,0 = 334,8 l/s 

 

Byl navržen profil nové kanalizace DN 400 mm. Kapacitní plnění navrženého profilu při 
minimálním sklonu kanalizace 3,15 % činí Q = 373,6 l/s > 334,8 l/s (kapacitní rychlost 2,97 
m/s) → navržený profil s rezervou vyhovuje. 

 

Větev B bude propojovat stávající potrubí odlehčovací stoky. Není třeba řešit odtokové 
poměry. 
 



d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas  

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí čj.Výst.495/2014-3/V dne 14.4.2014. 

  

 e)údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 
stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Navržená stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

  

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Obecné požadavky na využití území byly dodrženy. 

   

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do této dokumentace.  

  

 h) seznam výjimek a úlevových řešení  

 Nejsou. 

  

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba větve B musí být koordinována se stavbou opěrné zdi a následné úpravy terénu ve 
stráni pod sklárnou v ulici Kuřivodská. Projekt zpracovává Anitas, s.r.o.Mnichovo Hradiště. 

  

 j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).  

Bělá pod Bezdězem 601705: 
číslo 
parcely 

vlastník druh výměr
a 

číslo 
LV 

80/5 Město Bělá pod Bezdězem                                 
Masarykovo náměstí 90                                         
294 21 Bělá pod Bezdězem 

Ostatní 
plocha 

9281 10001 

80/9 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.        
Čechova 1151                                                               
293 01 Mladá Boleslav 

Ostatní 
plocha 

440 1417 

80/18 SJM  Tom Vladimír a Tomová Dana      
Tom Vladimír, Vranové 1. díl 386,                         
468 22 Malá Skála 
Tomová Dana K Vltavě 647/63a, Modřany,            
143 00 Praha 

Ostatní 
plocha 

830 1841 

2147 Město Bělá pod Bezdězem                                 
Masarykovo náměstí 90                                         
294 21 Bělá pod Bezdězem 

Ostatní 
plocha 

4273 10001 



2735/2 Město Bělá pod Bezdězem                                 
Masarykovo náměstí 90                                         
294 21 Bělá pod Bezdězem 

Ostatní 
plocha 

1526 10001 

2895/3 Město Bělá pod Bezdězem                                 
Masarykovo náměstí 90                                         
294 21 Bělá pod Bezdězem 

Ostatní 
plocha 

12 10001 

St.p. 
1770 

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.        
Čechova 1151                                                               
293 01 Mladá Boleslav 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

98 1417 

 

A.4 Údaje o stavbě 
 

 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o stavbu novou  

  

 b) účel užívání stavby 

Větev A bude odvádět dešťové vody z ulice Fortenská do náhonu u rybníka Slon. 

Větev B bude vést v případě deště odpadní vodu odlehčovací stoky jednotné kanalizace, která 
nyní teče otevřeným korytem. 

 

  c) trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

 d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisům (kulturní památka apod.) 

 Jedná se o stavbu, kterou není třeba chránit podle jiných právních předpisů. 

 

 e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

Jedná se o liniovou stavbu, která bude v celé délce umístěna pod úrovní terénu. Tedy není 
zapotřebí řešit bezbariérové užívání stavby. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů  

Jedná se o stavbu, na kterou dotčené orgány nemají žádné požadavky vyplívající z jiných 
právních předpisů. 

 

 g) seznam výjimek a úlevových řešení  

 Nejsou. 

 

 

 



h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Větev A  
Tato větev nahrazuje stávající odvodnění ulice Fortenská do jednotné kanalizace města Bělá 
pod Bezdězem. Nové řešení bude odvádět dešťovou vodu do náhonu u rybníka Slon. Bilance 
dešťové vody odváděné do náhonu se nebude lišit od stávajícího stavu. 
Větev A byla dimenzována pro případné využití tohoto potrubí k odvedení dešťových  vod z 
dalších ulic nacházejících se nad ulicí Fortenská (Bezdězská, Zámecký příkop, Krupská, 
Valdštýnská apod.). 
 
Předpoklady výpočtu: 

- použity údaje ombrografické stanice Bakov nad Jizerou 

- intenzita srážek i = 150 l/s*ha 

- periodicita srážek n = 0,2 

- doba trvání návrhového deště T = 15 minut 

- plocha povodí náležející nové kanalizaci S = 2,48 ha 

- koeficient odtoku ψ = 0,9 (viz ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky) 

Qvýp. =  S * ψ * i = 2,48 * 0,9 * 150,0 = 334,8 l/s 

Byl navržen profil nové kanalizace DN 400 mm. Kapacitní plnění navrženého profilu při 
minimálním sklonu kanalizace 3,15 % činí Q = 373,6 l/s > 334,8 l/s (kapacitní rychlost 2,97 
m/s) → navržený profil s rezervou vyhovuje. 

Větev B bude propojovat stávající potrubí odlehčovací stoky. Minimální kapacitní průtok 
tohoto potrubí je 1000 l/s při rychlosti 5,12 m/s. 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.) 

Větev A  
Tato větev nahrazuje stávající odvodnění ulice Fortenská do jednotné kanalizace města Bělá 
pod Bezdězem. Nové řešení bude odvádět dešťovou vodu do náhonu u rybníka Slon. Bilance 
dešťové vody odváděné do náhonu se nebude lišit od stávajícího stavu. 
Větev A byla dimenzována pro případné využití tohoto potrubí k odvedení dešťových  vod z 
dalších ulic nacházejících se nad ulicí Fortenská (Bezdězská, Zámecký příkop, Krupská, 
Valdštýnská apod.). 
 
Předpoklady výpočtu: 

- použity údaje ombrografické stanice Bakov nad Jizerou 

- intenzita srážek i = 150 l/s*ha 



- periodicita srážek n = 0,2 

- doba trvání návrhového deště T = 15 minut 

- plocha povodí náležející nové kanalizaci S = 2,48 ha 

- koeficient odtoku ψ = 0,9 (viz ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky) 

Qvýp. =  S * ψ * i = 2,48 * 0,9 * 150,0 = 334,8 l/s 

Byl navržen profil nové kanalizace DN 400 mm. Kapacitní plnění navrženého profilu při 
minimálním sklonu kanalizace 3,15 % činí Q = 373,6 l/s > 334,8 l/s (kapacitní rychlost 2,97 
m/s) → navržený profil s rezervou vyhovuje. 

Větev B bude propojovat stávající potrubí odlehčovací stoky. Minimální kapacitní průtok 
tohoto potrubí je 1000 l/s při rychlosti 5,12 m/s. 

 

 j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)  

Stavba začne pravděpodobně v roce 2014, příp.2015 a předpokládaná délka výstavby je 2 
měsíce. Stavba nebude dělena na etapy, bude vybudována současně. 

 

k) orientační náklady stavby.  

850 000 Kč. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 
Stavba není dělena na objekty ani technická a technologická zařízení. 

 
B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 

  

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavba větve A bude probíhat podél místní komunikace v ulici Fortenská a po nezpevněných 
pozemcích, na kterých dříve stála čistírna odpadních vod. V některých místech se nachází 
navážka. 

Stavba větve B bude probíhat v lese nad rybníkem Slon. V místě stavby je v současné době 
vymleté otevřené koryto, do kterého natéká v případě deště odpadní voda z odlehčovací stoky 
jednotné kanalizace a o cca 30 m dále opět natéká do této stoky. 

 

 

 



b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Geologický, hydrogeologický, stavebně historický ani jiný průzkum pro tuto stavbu nebyl 
proveden . Dle realizovaných staveb v blízkém  okolí je předpokládána hornina kategorie 
těžitelnosti IV, V a VI. Výskyt skalního podloží je možný.  

 

 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V trase stavby větve A se nacházejí ochranná vodovodu, jednotné kanalizace a vedení NN. Je 
pravděpodobné, že se v trase bude nacházet i vedení veřejného osvětlení. 

V trase stavby větve B se nenacházejí žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavba není v zátopovém území, v aktivně sesuvném území, v poddolovaném území ani 
v seismicky aktivním území.   

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území  

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky, odtokové poměry v území ani na 
ochranu okolí. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

V trase stavby větve A bude nutné vykácet náletové dřeviny v počtu cca 5 kusů. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  

Zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa nebudou 
dočasné ani trvalé. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Větev A bude napojena do náhonu u rybníka Slon. 

Větev B bude propojovat stávající kanalizační potrubí odlehčovací stoky jednotné kanalizace. 

Napojení na dopravní infrastrukturu není třeba řešit.  

 

 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Stavba větve B musí být koordinována se stavbou opěrné zdi a následné úpravy terénu ve 
stráni pod sklárnou v ulici Kuřivodská. Projekt zpracovává Anitas, s.r.o. 

 

 

 

 



B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Větev A  
Tato větev nahrazuje stávající odvodnění ulice Fortenská do jednotné kanalizace města Bělá 
pod Bezdězem. Nové řešení bude odvádět dešťovou vodu do náhonu u rybníka Slon. Bilance 
dešťové vody odváděné do náhonu se nebude lišit od stávajícího stavu. 
Větev A byla dimenzována pro případné využití tohoto potrubí k odvedení dešťových  vod z 
dalších ulic nacházejících se nad ulicí Fortenská (Bezdězská, Zámecký příkop, Krupská, 
Valdštýnská apod.). 
 
Předpoklady výpočtu: 

- použity údaje ombrografické stanice Bakov nad Jizerou 

- intenzita srážek i = 150 l/s*ha 

- periodicita srážek n = 0,2 

- doba trvání návrhového deště T = 15 minut 

- plocha povodí náležející nové kanalizaci S = 2,48 ha 

- koeficient odtoku ψ = 0,9 (viz ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky) 

Qvýp. =  S * ψ * i = 2,48 * 0,9 * 150,0 = 334,8 l/s 

Byl navržen profil nové kanalizace DN 400 mm. Kapacitní plnění navrženého profilu při 
minimálním sklonu kanalizace 3,15 % činí Q = 373,6 l/s > 334,8 l/s (kapacitní rychlost 2,97 
m/s) → navržený profil s rezervou vyhovuje. 

Větev B bude propojovat stávající potrubí odlehčovací stoky. Minimální kapacitní průtok 
tohoto potrubí je 1000 l/s při rychlosti 5,12 m/s. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

Jedná se o stavbu, která bude celá umístěna pod úrovní terénu, tedy není nutné řešit 
urbanistické ani architektonické řešení stavby. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o nevýrobní stavby. 

  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Jedná se o liniovou stavbu, která bude v celé délce umístěna pod úrovní terénu. Tedy není 
zapotřebí řešit bezbariérové užívání stavby. 

 

 



B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Při údržbě a opravách kanalizace větve A budou dodržovány zásady BOZP města Bělá pod 
Bezdězem. 

Užívání větve B se musí řídit provozním řádem kanalizace společnosti Vodovody a 
kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Při údržbě a opravách kanalizace budou dodržovány zásady 
BOZP provozovatele kanalizace. Kanalizace může být uvedena do provozu teprve po 
provedení zkoušky těsnosti, kamerové prohlídky potrubí a předání a převzetí dokončené 
stavby, o čemž bude sepsán protokol s budoucím provozovatelem. 

 

B.2.6 Základní technický popis stavby 

Větev A bude napojena do náhonu u rybníka slon a bude do něj vést dešťové vody z ulice 
Fortenská, které budou z otevřeného příkopu do ní natékat.  

Větev B bude propojovat potrubí na stávající odlehčovací stoce na jednotné kanalizaci. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

Nenacházejí se. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Není třeba řešit. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Stavba kanalizace nemá žádné požadavky. 

  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Nové  potrubí větve A bude mít ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu od líce potrubí. 
V tomto ochranném pásmu není povolena výstavba objektů, výsadba stromů, apod. 

Nové  potrubí větve B bude mít ochranné pásmo 2,5 m na každou stranu od líce potrubí. 
V tomto ochranném pásmu není povolena výstavba objektů, výsadba stromů, apod. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

 

Větev A bude napojena do náhonu u rybníka Slon. 

Větev B bude propojovat stávající kanalizační potrubí odlehčovací stoky jednotné kanalizace. 

 

B.4 Dopravní řešení 
 

Stavba nevyžaduje dopravní řešení. 

Napojení na dopravní infrastrukturu není třeba řešit.  



B.5 Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav 

  

V trase stavby větve A bude nutné vykácet náletové dřeviny v počtu cca 5 kusů. 

Povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
Navržená stavba slouží ke zlepšení podmínek životního prostředí. 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu či krajinu nebo vodní zdroje. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 
Realizace stavby neovlivní negativním způsobem danou lokalitu, ani žádný stávající objekt v 
okolí ve smyslu základních požadavků na situování a stavební řešení staveb z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 
Stavbu není možné využít k ochraně obyvatelstva pro civilní ochranu. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

 a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

 Revizní šachty        3 ks 

 BET DN 400        37,8 m 

BET DN 500 s čedičovou výstelkou 360°    30,3 m 

Vtokový objekt       1 ks 

 štěrkopísek        12 m³ 

beton         20 m³ 

 

     

 b) odvodnění staveniště  

 Není třeba řešit. 

  

 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude přístupné z ulice Fortenská. 

  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Při provádění stavby dojde ke zvýšené míře hluku i prašnosti. Vhodnou volbou zhotovitele 
stavby lze tyto negativní vlivy minimalizovat (volba strojů, termínu provádění, kropení, atd.) 

 

  

 



e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  

Výkop hlubší než 1,5 m bude zajištěn pažením. Trasa navržené kanalizace bude v místě 
výkopů zabezpečena přenosnými zábranami, v noci osvětlením. 

 

 f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)  

Celková maximální plocha dočasného záboru bude 585 m². 

  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  

Přebytečný výkopek cca 30 m³ bude použit na zásyp po položení potrubí větve B v rokli. 

 

 h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Větev A-přebytečný výkopek  

37,8 * 1,0 * 0,80 = 30,24 m³ 

  bude použit na zásyp po položení potrubí větve B v rokli 

Větev B-chybějící výkopek  

30,3 * 3,0 * 11,0 * 0,5 = 499,95 m³ 

odpočet výkopku z větve A    499,95-30,24 = 469,71 m³ 

  chybějící výkopek bude použit z jiných investičních akcí města 

 

 i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci stavby budou dodržovány běžné podmínky ochrany životního prostředí při 
výstavbě (především opatření ke snížení prašnosti a hluku). Při nakládání s  vytěženým a 
likvidovaným materiálem je nutno postupovat dle platných zákonů. Po ukončení stavby musí 
dodavatel předložit písemné doklady o způsobu likvidace a uložení veškerého odstraněného 
materiálu ze stavby. Stavba ani její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Při 
stavbě bude použito tradičních technologií a materiálů a běžných mechanizačních prostředků. 
Případnému úniku nafty z automobilů během stavby bude zabráněno použitím plechových 
záchytných van. Všechna použitá strojní zařízení musí používat ekologická mazadla. 

  

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při všech pracích je nutno se řídit ustanoveními vyhlášky o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích, dále pak zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích i mimo ně, a 
ustanoveními všech předpisů souvisejících. Všichni pracovníci budou před zahájením prací 
seznámeni se zněním těchto předpisů. 

 

 k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Staveniště bude po celou dobu výstavby všem osobám (mimo pracovníky stavby) 
nepřístupné. 

  

  



l) zásady pro dopravně inženýrské opatření  

V době stavby bude instalováno odpovídající dopravní značení, zábrany a osvětlení. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)  

Výkop bude zajištěn pažením. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  

Stavba obou větví bude probíhat od napojení proti spádu toku. 

Stavba začne pravděpodobně v roce 2014, příp.2015 a předpokládaná délka výstavby je 2 
měsíce. Stavba nebude dělena na etapy, bude vybudována současně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 
Stavba bude zahájena vytýčením veškerých inženýrských sítí v ploše staveniště jejich 
správci. Během vlastní stavby, především při výkopových pracích, budou respektovány 
podmínky ostatních správců sítí, zejména zákaz strojního hloubení v ochranných 
pásmech sítí, přizvání ke kontrole neporušenosti sítí, atd. 
 
Větev A 

V současné době je ulice Fortenská odvodňována otevřeným příkopem a následně potrubím 
BET 250 do jednotné kanalizace města Bělá pod Bezdězem. Tento projekt řeší převedení 
dešťových vod z ulice Fortenská do náhonu u rybníka Slon (aby nenatékala do jednotné 
kanalizace), ale neřeší povrchové odvodnění této ulice. Toto povrchové odvodnění zůstane 
totožné. 

V místě vyústění navržené dešťové kanalizace do náhonu je osazen betonový panel, který 
tvoří opěrnou zeď náhonu. Do tohoto panelu bude provrtán prostup pro potrubí BET DN 400 
a po osazení potrubí bude prostup obetonován vodostavebním betonem C30/37 XF3. Potrubí 
ani obetonování nesmějí zasahovat do průtočného profilu náhonu. Od napojení bude 
pokládáno nové kanalizační potrubí BET DN 400  přes lomovou šachtu DŠ1 do místa 
vtokového objektu. Vtokový objekt bude umístěn na otevřeném příkopě z betonových 
žlabovek a to tak, aby pobral veškerou vodu vedenou tímto příkopem. Poloha vtokového 
objektu bude nad stávajícím vtokovým objektem proti toku vody a to z důvodu  nepříznivých 
prostorových podmínek (v místě stavby se nachází velké množství ostatních sítí). Základy 
vtokového objektu budou sahat v místě nátoku do potrubí 1000 mm pod niveletu dna potrubí 
a v místě nátoku do objektu 700 mm a budou  z lomového kamene na cementovou maltu    
MC 15. Dno bude zhotoveno z dlažby z lomového kamene na cementovou maltu MC 15 na 
štěrkopískovém loži tl. 100 mm a zdi z haklíkového hrubého zdiva z opracovaného lomového 
kamene na cementovou maltu MC 15. Na nátoku bude zhotoven příčný práh hl. 700 mm, aby 
nedocházelo k podemílání vtokového objektu vodou opět z lomového kamene na cementovou 
maltu MC 15. Po obvodu objektu bude osazeno řetízkové zábradlí výšky 1100 mm. Na vtoku 
do potrubí budou osazeny česle, aby nedocházelo ke splavování listí, větví apod. do potrubí a 
následně do rybníka Slon. Na vtoku do potrubí budou osazeny ocelové U profily 50 mm a 
délky 500 mm. Tyto U profily budou osazeny 255 mm od osy potrubí a do nich bude vsunut 
ocelový rám s česlemi 40*4 mm a šířkou průlin 25 mm. Musí být zamezeno vysunutí česlí.  

Po dokončení stavby této větve bude zbourán stávající vtokový objekt včetně části žlabovek 
otevřeného příkopu, odkopáno a demontováno stávající potrubí vedoucí do jednotné 
kanalizace a prostup do kanalizace bude utěsněn. Utěsnění otvoru bude provedeno takto:        
z nerezového plechu bude vystřižena záplata svou velikostí přesahující otvor po přípojce.      
V záplatě budou vyvrtány otvory na upevnění rádlovacího drátu, který bude otvorem 
protažen. Následně bude záplata ohnuta a vložena otvorem po přípojce do potrubí. Pomocí 
rádlovacího drátu a armovacího železa bude přitažena k vnitřní stěně potrubí a následně bude 
tato záplata z vnějšku obetonována v tloušťce 150 mm. Po zbourání a utěsnění prostupu do 
kanalizace bude výkop zasypán a terén upraven do úrovně okolního terénu. 



Pro stavbu bude použito betonové potrubí DN 400, které bude osazeno do betonového sedla 
90°. Obsyp bude proveden 300 mm nad vrchol potrubí hlinitopísčitou zeminou o maximální 
velikosti zrna 32 mm. Poté bude výkop zasypáván zeminou po vrstvách 300 mm a na závěr 
budou uvedeny povrchy do původního stavu. 

Vstupní šachta DN 1000  bude betonová prefabrikovaná,  skladebně navržena z prvků: 
vyrovnávací prstenec, přechodová deska, šachtová skruž, šachtové dno.  

 

Větev B 

V současné době je v místě stavby větve B otevřený příkop, do kterého natéká v případě 
dešťů voda z odlehčovací stoky jednotné kanalizace města Bělá pod Bezdězem a na konci 
otevřeného příkopu opět přes vtokový objekt s česlemi do této stoky vtéká. Předmětem této 
dokumentace je zatrubnění a propojení této stoky.  

Stavba musí být koordinována se stavbou opěrné zdi a následnými úpravami terénu na parc.č. 
80/18. Tento projekt zpracovává Anitas, s.r.o.Mnichovo Hradiště. 

Stavba začne odkopáním stávajícího potrubí KT 500 v místě vtokového objektu s česlemi. 
Tento objekt bude zrušen a na stávající potrubí bude osazena betonová prefabrikovaná šachta 
DN 1000,  skladebně navržena z prvků: vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, šachtová 
skruž, šachtové dno. Od této šachty Š1 bude položeno nové kanalizační potrubí do šachty Š2. 
Šachta Š2 bude sloužit k utlumení proudění vody a proto bude mít nátok výše než odtok, aby 
došlo ke zbrzdění vody nárazem do protější stěny a pádem na dno šachty. Šachta Š2 bude 
kompletně zhotovena jako monolitická o vnitřním rozměru 1000x1000 mm, tloušťce stěny 
250 mm z vodostavebního betonu C30/37 XF4 ,krytá přechodovou deskou s osazeným 
půleným poklopem 900x900 mm. V šachtě budou namontována vidlicová oplastovaná 
stupadla. Stěny a dno šachty budou obloženy čedičem. 

Poté bude upraven terén pro pokládku potrubí k napojení na stávající potrubí. Dle podélného 
profilu bude navezena zemina a zhutněna. Takto vzniklá pláň musí vyhovovat minimální 
hodnotě modulu přetvárnosti Edef,2 30 MPa. Na tuto pláň bude do betonového lože 120° 
položeno nové kanalizační potrubí a napojeno na stávající potrubí KT 500. Jelikož je potrubí 
v místě napojení poškozeno, bude jedna trubka rozebrána a na nepoškozené potrubí bude dřík 
na dřík napojeno nové kanalizační potrubí. Spoj bude proveden pomocí nerezové spojky LC-
W a vyrovnávací vložky BC. V trase stavby bude postavena opěrná zeď dle projektu Anitas 
s.r.o., do které bude ponechán otvor pro kanalizační potrubí. 

Na závěr bude mezi šachtou Š1 a opěrnou zdí zavezeno do úrovně okolního terénu otevřené 
vymleté koryto. Za opěrnou zdí bude terén upraven při terénních úpravách na parc.č. 80/18. 

Pro stavbu bude použito betonové potrubí DN 500 s čedičovou výstelkou 360°. Potrubí bude 
uloženo do betonového sedla 120° a po položení bude kompletně celé obetonováno v tl.     
150 mm. 

 

 

 


