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Zamek Béla pod Bezdézem, Oprava kanalizace 2.etapa, Zamek ¢.p. 1, Béla pod Bezdézem

Kanalizace

1. Uvod

Projekt reSi obnovu venkovni ¢ésti domovni kanalizace na nadvoti zamku. Obnovovana kanalizace se
nachazi v uzavieném vnitrobloku zameckych budov. Obnova se netyka stavgjici kanalizacni pripojky.
Havarijni stav venkovni ¢asti domovni kanalizace je zigjmy z provedeného kamerového prazkumu.
Prvni etapa byla projektovana stim, Ze tato ¢ast bude realizovéna a provozovana. K redizaci a
provozovani zatim jesté nedoslo. V soucasné dobg stavebnik chce zhotovit projektovou dokumentaci na
druhou etapu opravy kanalizace. Z tohoto diuvodu jsou nutné nasledujici zmeény v dokumentaci prvni
etapy opravy kanalizace:

Dest'ova kanalizace

-Usek mezi Sachtami S61 a S62 bude zkréacen a zvétsen spéd, misto S61 bude S82, novy podény profil
K2 mezi S82 a S62 bude zarazen do této dokumentace, Sachta S61 nebude realizovana, tsek od S61 do
S51 nebude realizovan

-det'ovy odpad D1 nebude napojen do pavodni Sachty S6 ae do nové Sachty S81 ato novym potrubim
Splaskova kanalizace

-Sachta S51 bude realizovana dle této dokumentace

-nebude provedeno provedeno potrubi mezi paivodni Sachtou S2 a novou Sachtou S1

-Sachta S1 nebude redizovana

-misto Sachty S1 bude provedeno propojeni nového a paivodniho potrubi

-podény profil K1 mezi pavodni S1 (nyni NBK) a S51 je nyni zarazen do stoky K3

-podélny profil K1 mezi S51 a S52 je zarazen do tohoto projektu — nové kiiZeni s kanalizaci K4

2. Podklady
-geodetické zaméieni (polohové, vyskoveé) dvora zamku
véetne viditelnych prvkt podzemnich siti a hloubek kanalizacnich Sachet
katastralni mapa zobrazena jen piibliZzné po grafické transformaci
-informace sprévci podzemnich siti o jejich piiblizném prabéhu
-vysedky kamerového pruzkumu kanalizace
-mistni Setieni véetné nezbytnych domeéreni
-projektovéa dokumentace Oprava kanalizace 1. etapa
-ideové ieSeni navazujici zpracovavané dokumentace ,, Odvedeni dest’ovych vod z nadvoii zamku*

3. Navrh stokové sité dvora

3.1. Stavajici stav

Ve dvoie se naléza spletita sit’ jednotné kanalizace.

Jednotlivé Useky stok jsou tvoieny od zdénych z cihel ¢i kament o vnitinich rozmérech napi. 500x 700
mm pres potrubi betonové, kameninové, litinové a PV C. Nékteré Useky jsou v protispadu, dimenze se
v nékterych ¢éstech meéni ve sméru toku z vétsi namensi, neékteré ¢ésti jsou zborceny, ve spojich potrubi
jsou odskoky, takika Zadny spoj neni tésny, v mnoha piipadech je prato¢ny profil ucpan raznymi
pevnymi piedméty. Dokonce armaturni vodovodni Sachtou pied branou prochézi kanalizaéni potrubi.
Sachty jsou tvoreny z cihelného zdiva, monolitického betonu (¢asto bez dna). Pouze nékolik Sachet je
tvoreno prefabrikovanymi skruzemi.

Poklopy jsou litinové, ocelové, ¢tvercové akruhoveé s riznou Unosnosti.

Stavgjici systém je spiSe drendzni s néslednym vyplavovanim jemnych ¢éstic soustiedénym odtokem
z potrubi do podlozi zékladia zdegjSich historickych (chranénych) staveb. Nasledné dochézi k sedani
z&kladové spéry jednotlivych ¢asti budov.
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3.2. Druhy odpadnich vod

Z budov okolo dvora jsou odvadeény splaskove odpadni vody z byti a ostatnich hygienickych zatizeni
zamku. Déle je odvadéna srdzkova voda z piiklonénych stieSnich plasta budov.

Samotny dvir je nezpevnény a veétSinou zatravnény. Pouze u vychodniho kiidla budovy je pruh Siroky
cca 2,4 m zpevnén dlaZzbou z drobnych kamennych kostek. Srézkova voda odtéka na zatravnénou ¢ést a
tam je vsakovana. Dée je podél zdpadni ¢asti budovy pruh z téZzeného Stérku o Sifce cca 1,5 m.

3.3. Hydrotechnickeé vypoéty

3.3.1. Splaskové odpadni vody

Vypocet byl provadén dle CSN 75 6760. Vychézi z poctu bytovych jednotek a predpokléadanych
hygienickych zafizeni.

3.3.2. Dest'oveé odpadni vody

Vypocet byl provadén die CSN 75 6760. Vychazi z plochy stiech privrécenych do dvora. Stiechy jsou
snepropustnou horni vrstvou se sklonem vétsSim jak 5%. Odvodinované plochy neohrozZuji budovu
zaplavenim.

3.3.3. Posouzeni stoky

Kapacitni pratoky vysoce prekracuji navrhoveé pratoky. Rychlosti ndvrhového i kapacitniho pratoku
nedosahuji 5 m/s.

3.4. Navrh stoky

Cela kanaliza¢ni soustava je navrZena gravitaéni. Pfi dimenzovani byla pouZita Chézyho rovnice s
rychlostnim soucinitelem dle Manninga. V prostoru dvora je vzdy dodrzeno oddéleni splaskove a
dest'ové kanalizace.

Pro splaskovou ¢ést byla pouZita prosta souctova metoda s pritokem dle odtokovych jednotek.

Pro deStovou ¢ést byla vzhledem k dobe¢ odtoku (méné jak 15 minut) pouZita prosta souc¢tova metoda.

3.5. Smérove reSeni

Respektuje vétsi vzdalenost od jiz pokleslych zakladu pilita podloubi a vyusténi stavajiciho potrubi
vhitini kanalizace. Déle respektuje stavajici vedeni venkovni ¢asti vnitiniho vodovodu a stavajici vedeni
kabelt NN. Déle se snazi respektovat stévajici vymenované trasy kanalizace tak, aby pri jgich vymeng
byl co nggméné omezen provoz budovy.

Splaskova kanalizace bude spojena se splaskovou kanalizaci 1. etapy a napojena piimo na potrubi
v kandle pod budovu na Urovni lice fasady. V tomto misté¢ bude zéroven zvétSeni dimenze z 160 na
0315 (celkem 3 ks redukci — 160/200, 200/250 a 250/315).

Pro vyty¢eni jsou na vykrese uvedeny souiadnice stiedu Sachet. Napojeni na stavgjici potrubi vnitini
kanalizace je dané jgich stdvgjici polohou.

Dest'ova kanalizace bude spojena se deSt'ovou kanalizaci 1. etapy a vedena suterénnim kandlem pod
zgpadnim kiidlem budovy soubézné se stévagjici splaskovou kanalizaci. Viz téZ popis ve vykrese situace.

3.6. Vyskové reSeni
VyskovéieSeni vychazi z konfigurace terénu, vysce stavgjici kanalizace v misté napojeni, doporu¢eného
minimalniho kryti 1, nezamrzné hloubky (cca 0,8 m), minima niho spadu 1% pro dest'ovou kanalizaci a
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2% pro splaSkovou kanalizaci, maximani rychlosti 5 m/s pii kapacitnim plnéni pro prislusny druh
materidlu stoky a piedevsim z pozadavku gravitaéniho zptisobu odvodnéni.

3.7. Tvar, rozmér a material stoky

Vzhledem k umisténi potrubi (uzavieny dvar zamku bez provozu vozidel — mozny vyjimecny vjezd
osobniho nebo lehkého nakladniho automobilu) a mensi vySce kryti je navrZzeno polypropylénové (PP)
hladké hrdlové potrubi s kruhovou tuhosti SN 12.

Tomuto vyhovuje napt. potrubi Acaro PP SN 12 od fy Wavin.

Soutoky potrubi jsou vZdy feSeny Sachtou.

Odpadni (svidé) potrubi u lapact splavenin bude provedeno ze systému PVC-KG SN 4.

Dale budou pouZzity prislusné tvarovky (kolena, redukce, odbocky) od piislusnych systéma potrubi.

3.8. Zalozeni stoky

Vzhledem k jednoduchym z&kladovym poméram (v Urovni zaloZeni stoky) a absenci hladiny spodni
vody bude potrubi a Sachty zaloZzeny na Stérkopiskovém podsypu. Spodni ¢ast bude o tl. 150 mm (bude
hutnéna) a vrchni ¢ast loze se sttedovym vrcholovym Uhlem 120° (nebude hutnéna). Obsyp bude
provadén do vysky 300 mm nad vrchol trouby. Hutnéni bude provadéno po max. 150 mm vrstvach.
V (cinné vrstvé obsypu miZe byt provadéno hutnéni mimo prameét potrubi.

PouZziti vykopku pro loZe a obsyp bude posouzeno geologem dle technologického piedpisu vyrobce
potrubi. Mira zhutnéni bude cca 91 % Pc. Orientacné |ze pro potrubi pouZit vykopek o max. zrnu 22
mm.

Presné ur¢eni uloZeni potrubi bude provedeno po odkryti dnaryhy v zavislosti nazeming event. vyskytu
podzemni vody atd. Pri ukladani potrubi musi byt postupovano dle technologického piedpisu vyrobce
potrubi.

PouZziti vykopku pro loZe a obsyp bude posouzeno geologem dle technologického piedpisu vyrobce
potrubi.

3.9. Objekty stokove sité
3.9.1. Kanalizaéni Sachty S

Vzhledem k umisténi systému (venkovni ¢ast vnitini kanalizace) budou pouZity nepralezné typové
kruhové plastové (PP) Sachty o svétlosti 425 mm. Budou pouZity Sachty fy Wavin typ Tegra425. Sachta
se sklada s prislusného dna, skruze tvoiené korugovanou troubou, teleskopem a litinovym poklopem
stiidou zatiZzeni B125. Prislusné typy den budou dle Schéma Sachtovych den. Celkova vyska Sachty
bude provedena dle vy3ky z podélného profilu. Na vtocich avytocich budou piipadné osazeny potrubni
tvarovky dle Schématu Sachtovych den.

Napojeni potrubi vnitini kanalizace do Sachet S74, S75 a NBP (napojovaci bod pocéteni splaskové
kanalizace K 3) bude provedeno dle konkrétni situace po odkryti stévajiciho potrubi.

Celkem bude instalovano 11 Sachet.

3.9.2. Dest'ové odpady D

Pod vSechny dest’ové odpady budou osazeny noveé lapace splavenin. Bude pouZit typ HL 660 G. Svislé
potrubi bude pouzito PVC-KG SN 4. Nejprve dimenze DN/OD 125 a nad kolenem bude redukovano na
DN/OD 160. Koleno 88° bude jiZ ze systému Acaro PP SN 12.

Celkem budou instalovény 3 lapace splavenin.

PROKA Ing. Zbyn&k Krupic¢ka - stavby vodniho hospodéistvi a krajinného inZenyrstvi, technika prostiedi staveb
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3.9.3. Liniovy odvodnova€ LO

V ngjnizSim mist¢ nédvoii (JV roh) je v sou¢asné dob¢ umisténo bodoveé odvodnovaci zarizeni. Jedna
se 0 rozpadagjici se zdénou Sachtu zakrytou miiZzi.

Takika cela plocha nadvoii je zatravnéné a sklonéna do JV ¢asti. Pri privalovem desti urcité nevsakla
Cast srézky se shromézdi v tomto misté ajetiebaji odvést dest'ovou kanalizaci. V této ¢ésti je provedeno
¢astecné zpevnéni terénu téZzenym stérkem.

V tomto misté je navrZen liniovy odvodiovaci systém rovnobézné s fasadou vychodniho kiidla zamku.
Bude pouZit odvodiovaci systém fy MEA typ MEA DRAIN SV 1000. Jedna se o Zlabky
z polymerického betonu s4 mm silnou pozinkovanou ocelovou hranou a zgjisténymi rosty. Svétlost
Zl&bku je 100 mm akonstrukéni vyska (svétla hloubka) 250 mm bez spadu. Konce ZIabkt budou zakryty
gelnimi sténami. Zldbek bude zakryt litinovym mastkovym rodtem s tiidou zatizeni B125. Odvod vody
budou ze dna vestavénym nétrubkem nétrubkem DN/OD 110. Odvod vody ze Zlabia bude potrubim
PVC-KG SN 4 ¢110.

UloZeni Zl&bka bude dle dispozic vyrobce — do betonu C25/30. Pod Zldbkem bude osazeno tuhé drenézni
potrubi 0 DN 100 s hladkym vnitinim povrchem a neperforovanym dnem. Na volnych koncich potrubi
bude osazena zétka a pied vstupem do Sachty pirechodovy kusnaK G. V Se bude osazeno v ruéné hutnéné
vrstvé z drceného &térku frakce 4/8. Cely systém bude nésledné zahrnut stavajicim téZzenym Stérkem.

Voda ze Zl4bku a drendZe bude zavedena do Sachty S81. Vstupy budou do stény Sachty odvrtany a
osazeny spojkami IN SITU ¢110.

4. Vliv na povrchové a podzemni vody

Navrhovana kanalizacni stoka nema Zadné vyudsténi do povrchovych vod, na terén ani pod terén.
Dokoné¢ena stavba tedy nemé zadny vliv na povrchové vody ani na podzemni vody.

K jedinému ovlivnéni maze dojit netésnosti styki jednotlivych trub a netésnosti Sachet. Toto je
odstranéno v rdmci projektu navrZzenim systému potrubi s fadnym tésnénim anavrhem prefabrikovanych
Sachet stadnym tésnénim. V ramci provadéni je tieba dodrZet technologické piedpisy pro spojovani
potrubi ajeho spravného ukladani piislusného vyrobce systému. Obdobné toto plati pro Sachty.

5. Stavba stok a objektt

Pri stavbé bude dodrzovéana CSN 756114 EN 1610 Provadéni stok a kanalizacnich piipojek a jejich
zkouseni.

5.1. Vytyé€eni

Pred vyty¢enim bude proveden prizkum polohy podzemnich siti. Budou splnény vSechny podminky
spravca siti pro kiiZzeni apro stavby v jgjich ochrannych pasmech. Pribéh kanalizace respektuj e zal ozeni
stavgjicich budov. Soubéhy a ktizeni s podzemnimi vedenimi viz vykresova cést.

Trasa stoky bude vytyc¢ena geodeticky podl e souiadnic Sachet, dle stavajicich vyuasténi vnitini splaskové
kanalizace a dle stavgjicich destovych odpadu.

5.2. Vykop ryhy
V prostoru podloubi bude v trase potrubi odstranéna stavajici dlazba véetné podkladnich vrstev. Préce
bude provéadéna dle pokyni projektanta stavebni ¢asti rekonstrukce budovy.

PROKA Ing. Zbyn&k Krupic¢ka - stavby vodniho hospodéistvi a krajinného inZenyrstvi, technika prostiedi staveb
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Ryha bude provedena se svislymi sténami o Sifce 1 m, pri¢emz budou respektovana ustanoveni CSN 75
6114 EN 1610, z&kona ¢. 309/2006 Sbh. a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. Stabilita ryhy bude dosazena
vhodnym paZzenim. PredbéZné | ze navrhnout paZeni ptilozné.

Zemni préce v ochrannych pasmech podzemnich vedenich budou provadény dle vyjéadieni jegjich
spravct.

Vykopovymi pracemi nesmi byt narusena stabilita stavajicich sloupt podioubi. Ve vykopu v blizkosti
téchto sloupt budou provedena takova opatieni, aby nedodlo k jakémukoli posunu okolni zeminy.

Pfi vykopu na zatravnéné ¢ésti budou jednotlivé vrstvy zeminy ukladany oddélené (tj. minimané
humusovita ¢ast bude oddélena) a pri zasypu bude dodrzeno ptivodni sloZeni, kde humusovita ¢ast bude
uloZenav pavodni tloust’ce.

Vytlateny objem vykopu bude pouZzit na zésyp ruSenych Sachet aterénni Upravy v prostoru propadliého
terénu nad stévgjici nefunkeni kanalizaci. Odvozni vzdaenost pro nadbytecny vykopek je uvazovanado
50 m.

Dle mistnich zkuSenosti je mozno v zgmovém prostoru nalézt zeminu ti. 2-4. Ve vykazu vymgr je
uvazovano se zeminou s prameérnou tiidou téZitelnosti 3. Zattidéni provede geolog na misté.

V Z&dném pripadé nebude pii rozpojovani pouzivano trhavin.

5.3. Loze

Materid nesmi obsahovat vétsi ¢éstice nez 22 mm — viz vySe. Spodni ¢ést loze bude 150 mm. Vrchni
¢ést loZe bude minimané 80 mm (tj. vrcholovy Uhel 120°). Predpokléda se pouZiti tiidéného vykopku.

5.4. Obsyp
Obsyp potrubi bude proveden do vySe 300 mm nad vrchol potrubi. Maximalni velikost zrna obsypu je

22 mm —viz vySe. V Gginneé vrstve obsypu miize byt provadéno hutnéni mimo pramét potrubi.
Nad obsyp bude umisténa Sediva signalizacni félie dle CSN 73 6006.
5.5. Zasyp

Materid pro hlavni zasyp miZe obsahovat kameny o velikosti nejvySe 63 mm. Mechanicky Ize hlavni
zasyp hutnit minimané 450 mm nad diikem roury. Maximani tloustka jednotlivé vrstvy pro hutnéni je
150 mm. PaZeni bude odstrainovano béhem zésypu. Mira zhutnéni bude cca 91 % Pc.

V kazdém piipadé doporucuji investorovi objednani geologického dozoru. Tento bude mimo ostatnich
ukona téz kontrolovat miru hutnéni v obsypu a zaésypu ryhy.

5.6. Trubni stoka
P monté&Zi potrubi je nutno dodrzet technol ogické predpisy pro zemni préce vyrobce.

5.7. Objekty

Sachty budou osazeny na hutnénou 150 mm silnou vrstvu &térkopisku. Predpoklada se pouziti tiidéného
vykopku. Pfi montaZi Sachet je nutno dodrzet technologické piedpisy vyrobce systému. Osazeni
liniového odvodiovace viz vykres.

5.8. ZkousSky gravitaéniho potrubi

Na stoce bude provedena zkoudka vodotésnosti dle CSN 75 6114 EN 1610 adle CSN 75 6909.

PROKA Ing. Zbyn&k Krupic¢ka - stavby vodniho hospodéistvi a krajinného inZenyrstvi, technika prostiedi staveb
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6. Koordinace vedeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi

Pro kiiZzeni a soubéhy se stévgjicimi podzemnimi sitémi, které musi byt spravci siti pied stavbou
vytydeny v terénu (zajisti stavebnik), plati ustanoveni CSN 73 6005. V prabéhu stavby budou dodrzeny
vSechny podminky sprévcu IS.

V prostoru nadvori byl zji&éno pouze vedeni kabelit CEZ Distribuce. Ostatni vedeni jsou ve spravé
stavebnika.

7. Uvedeni do provozu

Béhem praci budou provadény prohlidky die CSN 75 6114 EN 1610 - kontrola smérového avy3kového
usporadani, spoji, poskozeni a kanalizacnich piipojek. Na dokon¢ené stavbé bude provedena kamerova
prohlidka v¢. zaznamu a protokolu. Po dokonceni stavby bude provedeno geodetické zaméreni
skutetného stavu (polohové i vyskové). Bude dolozen protokol o zkousce vodotésnosti stoky die CSN
756114 EN 1610 adle CSN 75 6909.

8. Zaver

Pri vystavbé musi byt dodrZena ustanoveni CSN 756101 véetné veSkerych souvisgjicich CSN a
ostatnich pravnich predpisi a technologické piredpisy vyrobce pro montéz potrubi a Sachet.

9.  Uprava ploch

V trase stok se naléza zatravnéna plochadvora. V prostoru trasy bude terén uveden do pavodniho stavu
véetné zavérecné humusoveé vrstvy a zatravnéni.

V prostoru podioubi bude v trase potrubi obnovena stavgjici dlazba véetné podkladnich vrstev. Prace
bude provéadéna dle pokyni projektanta stavebni ¢asti rekonstrukce budovy.

V JV &asti bude stavajici zpevnéni z téZzeného Stérku uvedeno do pivodniho stavu.

PROKA Ing. Zbyn&k Krupic¢ka - stavby vodniho hospodéistvi a krajinného inZenyrstvi, technika prostiedi staveb
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10. Hlavni souvisici normy a predpisy

Zakon ¢. 20/1987 Sh. O statni pamétkove péci

Z&kon ¢. 114/1992 Sh. O ochrané ptirody akrajiny

Zakon ¢. 128/2000 Sb. o obcich (obecni ztizeni)

Z&kon ¢. 183/2006 Sh. tzv. Stavebni zékon

Z&kon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zméné nekterych dalSich zékonu

Z&kon ¢. 254/2001 Sb. Vodni zakon

Za&kon ¢. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacich pro veiginou potiebu

Z&kon ¢. 309/2006 Sh. kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti
nebo poskytovéni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zgjisteni dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti préci)

Z&on ¢. 360/1992 Sh. o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani
autorizovanych inZzenyra atechnika ¢innych ve vystavbé

Z&kon ¢. 458/2000 Sh. o podminkach podnikéani a vykonu st. spravy v energ. odvétvi a o zmeéne

nékterych zakona (energeticky zékon)

Vyhl. €. 19/1979 Sh., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zatizeni astanovi nékteré podminky k zajisteni
jgjich bezpecnosti.

Vyhl. ¢. 48/1982 Sh. kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych

zarizeni

Vyhl. ¢. 49/1993 Sh. O technickych avécnych poZadavcich navybaveni zdravotnickych zatizeni

Vyhl. ¢. 66/1988 Sh., kterou se provadéji nékterd ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sh., o stétni pamétkové
PEC.

Vyhl. ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadi

Vyhl. ¢. 268/2009 Sh. o technickych poZadavcich na stavby

Vyhl. ¢. 381/2001 Sh. kterou se stanovi Katal og odpadi, Seznam nebezpecnych odpadi

Vyhl. ¢. 428/2001 Sh. kterou se provadi z&kon o vodovodech a kanaizacich

Vyhl. ¢. 499/2006 Sh. O dokumentaci staveb

Vyhl. ¢. 500/2006 Sb., o tzemn¢ anal ytickych podkladech, tzemné planovaci dokumentaci a zpisobu

evidence Uzemn¢ planovaci ¢innosti.

Vyhl. ¢. 501/2006 Sh. o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi

Natizeni vliady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti préci

Natizeni viady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju technickych zatizeni, pristroji a néradi.

Natizeni vliady ¢. 591/2006 Sb. o bliZsich miniménich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii
préci na stavenistich

CSN 01 3462 Vykresy inzenyrskych staveb - Vykresy vodovodu

CSN 01 3463 Vykresy inzenyrskych staveb - Vykresy kanalizace

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 73 6005 Prostorova Gprava vedeni technického vybaveni

CSN 73 6006 Oznacovani Uloznych zarizeni vystraznymi foliemi

CSN 73 6660 EN 806 -1 Vnittni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebs-Cast 1 V Seobecnd

PROKA Ing. Zbyn&k Krupic¢ka - stavby vodniho hospodéistvi a krajinného inZenyrstvi, technika prostiedi staveb
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CSN 75 0210 EN 1295-1 Staticky névrh potrubi uloZzeného v zemi pro rizné zatézovaci podminky -
Cést 1- VSeobecné pozadavky

CSN 755011 EN 805 Vodarenstvi - Pozadavky navngj&i sité ajejich sougasti

CSN 755013 EN 14801 Podminky pro tlakovou klasifikaci vyrobka potrubnich systémi uréenych pro
zasobovani vodou a odvédéni odpadnich vod

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 5409 Vnitini vodovody

CSN 755410 EN 806-2 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréenék lidské spotiehbé — Cést 2 Navrhovani

CSN 75 6101 Stokové sité akanaizaeni piipojky

CSN 75 6110 EN 752 Odvodiovaci systémy vné budov

CSN 75 6114 EN 1610 Provédéni stok a kanalizagnich pripojek ajejich zkougeni

CSN 756301 EN 476 V Seobecné pozadavky nastavebni dil ce stok akanalizacnich pripojek gravitagnich
systémi

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN 75 6760 EN 12056-1 Vnitini kanaizace - Gravitaéni systémy - Cést 1 VSeobecné a funkeni
pozadavky

CSN 75 6760 EN 12056-2 Vnitini kanalizace - Gravitaéni systémy - Cést 2 Odvadéni splaskovych
odpadnich vod - Navrhovani a vypocet

CSN 75 6760 EN 12056-3 Vnitini kanalizace - Gravitacni systémy - Cést 3 Odvédéni deitovych vod ze
stiech - Navrhovani avypocet

CSN 756760 EN 12056-5 Vnitini kanalizace - Gravitaini systémy - Cést 5 I nstal ace a zkoueni, pokyny
pro provoz, UdrZbu a pouzivani

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok

TNV 75 6911 Provozni tad kanalizace
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