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a) Účel objektu 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravu: 
- stavební úprava se dotýká záchrany části objektu, severního křídla, kde je nutné 

statické zajištění konstrukce arkýře 
 

b) Zásady architektonického řešení  

Místo stavby 
Objekt zámku se nachází ve městě Bělá pod Bezdězem - katastrální území Bělá pod 

Bezdězem, st.p.č.1. 
 

Umístění stavebně upravované části objektu zámku 
Severní křídlo zámku - arkýř 
 
Historie objektu zámku 

Tvrz v Bělé vznikla zřejmě současně se založením města ve 30. či 40. letech 14. století. 
Za husitských válek byla opakovaně dobyta a poničena. O následné obnově není zpráv.  

Ve 2. polovině 16. století byla tvrz ve velmi špatném stavu, její zápisní držitelé Anna z 
Janovic a Jan Berka z Dubé žádali o schválení výdaje 1000 kop na její opravu. K přestavbě 
tvrze na zámek však zřejmě došlo až za Bohuchvala Berky z Dubé mezi lety 1599-1615. 
Literatura připisuje přestavbu italskému staviteli Martinu Ruvianovi. 

Po konfiskaci Bohuchvalova majetku se stal majitelem Bělé v roce 1622 Albrecht z 
Valdštejna. O jeho stavební činnosti není písemných zpráv, portál kaple je však datován 
rokem 1629.  

Roku 1678 koupil Bělou Arnošt Jan z Valdštejna a záhy zahájil výraznou stavební 
činnost, trvající téměř dvě desetiletí. Na stavbě je pramenně doložena účast významného 
barokního architekta Jeana Baptista Matheye, který je opakovaně v účtech zmiňován (v 
letech 1686-88). Stavbu vedl jako polír nejprve Ambrož Piano (od r. 1685), poté až do své 
smrti v roce 1691 Bernard Canevale. Známe i jména kameníka (Ambrosius Laurenti) a tesaře 
(Georg Leibner z Bezdězu).  

V první fázi (1679) se práce soustředily zřejmě jen na nejnutnější údržbu a úpravu 
pokojů pro bydlení hraběte Valdštejna (zřejmě včetně drobných dispozičních úprav). Poté se 
však těžiště prací přesunulo na stavbu sýpky před zámkem a na zámku samotném se opět 
začalo pracovat až v roce 1685. 

Z dochovaných účtů nelze přesně vyčíst postup prací, protože většinou je uváděno 
především to, kolik pracovníků a kolik dní pracovalo, bez udání, čeho se práce týkaly. 
Konkrétní zmínky jsou však v účtech také. V letech 1686 a 1687 byly bourány staré štíty, v 
roce 1687 se mluví i o odbourání střech na staré zámecké budově. V roce 1688 už se zmiňuje 
„první nová zámecká budova“. Na části objektu byl také proveden nový krov (od oficírského 
pokoje nad bránu). V roce 1689 byla postavena jedna schodišťová věž se šnekem (včetně 
kopule, jejího pokrytí dubovým šindelem a osazení makovičky a korouhvičky), na nové 
budově bylo ve střeše postaveno 9 vikýřů. Druhá schodišťová věž byla realizována v roce 
1690. Ve stejném roce byla také zbořena stará věž a postavena nová a byly na ni přeneseny 
staré hodiny (byly však namalovány nové ciferníky). Na věž byla dána odlitá olověná váza a po 
stranách dvě kamenné, zmíněn je i měděný chrlič ve tvaru dračí hlavy. Byla zhotovena další 
část krovu „Nad letos postaveným patrem“ a pokryta taškami. Zámek byl natírán červenou 
barvou, na věž je zmíněna horská zeleň a olověná běloba.  

Část zámku byla pokryta taškami, na kapli byl ponechán šindel, šindelem byly pokryty 
i věže (avšak dubovým). „Starý štok“ měl také šindelovou krytinu (jak je zřejmé z její výměny 
v roce 1711).  
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Ještě na počátku 90. let byla zhotovována nová ostění, okna a dveře. Ve 
významnějších prostorách měly truhlářské prvky pocínovaná kování. V některých místnostech 
byly provedeny parketové podlahy.  

Zanedlouho však zámek změnil barevnost, k roku 1697 je uvedeno přetírání červené 
barvy na vnějších stranách zámku vápnem, ostění byla znovu natřena „kamennou“ barvou. 
Tím byla zřejmě přestavba zámku ukončena, v dalších letech se v účtech objevuje už jen 
běžná údržba.  

Už v roce 1709 se ukázalo, že tašková krytina nebyla vhodná, údajně tvořila příliš 
velkou zátěž, a tak byla sejmuta a nahrazena šindelem.  

V roce 1723 byla na kapli postavena věžička pro zvon (téhož roku byla také pořízen 
zvon) a střecha kaple včetně věžičky byly natřeny načerveno. 

V roce 1765 byla v zámku otevřena manufaktura, s čímž byly spojeny stavební 
úpravy, o jejichž rozsahu však nic nevíme. 

V roce 1789 byl zámek opět upraven pro panské bydlení. 
V roce 1798 byl zámek poměrně podrobně popsán. 
V roce 1814 došlo k větší opravě krovu, není však zřejmé, nad kterým křídlem zámku. 
V letech 1837-1842 byla postupně jednotlivá křídla zámku nově pokryta taškovou 

krytinou, přitom byly odstraněny staré vikýře a také sanktusník nad kaplí (zvon byl osazen na 
věž zámku). 

V roce 1846 byl zhotoven nový krov nad chodbou (není však uvedenou, kterou, 
patrně se jednalo o chodbu jižního křídla). 

V letech 1855-1903 sídlila v zámku lesnická škola, k výraznějším stavebním úpravám 
však zřejmě nedošlo. 

O úpravách 20. století není mnoho zpráv. V letech 1909-1910 došlo k adaptaci 
úřednických bytů (nová okna, podlahy, koupelny…) a k pokrytí schodišťových věžiček 
plechem. 

V roce 1929 vyhořela věž zámku. Nejprve byla překryta provizorní nízkou stanovou 
plechovou střechou, později byla obnovena střecha cibulová, krytá šindelem, nikoliv však v 
přesně stejném tvaru jako měla střecha původní. 

K postupné destrukci arkýře došlo pravděpodobně v 19. století. Praskliny jsou 
sanovány kovanými skobami, ty dnes již neplní svou funkci. 
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c)  Architektonické a statické řešení 

 Dvorní část arkád severního křídla je již po statickém zajištění. Arkýř nebyl součástí opravy, 
 doznává dlouhodobější poškození, jsou zde viditelné praskliny. Navržená oprava bude 
 předpokládat odkrytí podlahy 2. np i v navazujícím prostoru, aby mohlo dojít ke 
 statickému zajištění pod úrovní podlahy s propojením za nosnou zdí severního křídla. Stávající 
 poškozené betonové dlaždice budou vyjmuty včetně podkladu na hl. cca 220mm a na 
 vyrovnaný násyp bude provedena betonová deska s kari sítí ve spodní i horní úrovni. Na bet. 
 desce bude do  maltového lože položena shodná dlažba, kopie původní dlažby. Od výztuže žb 
 desky budou provedena ocelová táhla ozn. 1 + 2,  která budou aktivována. Je nutné rozebrat i 
 část podlahy v místnosti pro provedení vrtů s vložením táhel. Podlahu místnosti nutno dát 
 do původního stavu. Otvory stávající konstrukce pro vložení táhla budou provedeny 
 rotačním způsobem bez příklepu. Táhla jsou ukončena roznášecím žárově zinkovaným oc. 
 úhelníkem, na vnějším plášti pod omítkou. Je nutné prověřit ve spolupráci s restaurátory, že 
 na vybrané profilaci římsy nejsou dekorativní malby. Zaomítnout vápennou omítkou. 
  Ve spolupráci s restaurátorem vyčistit praskliny stlačeným vzduchem, odstranit 
 uvolněné části a vyplnit odseky cihel s vápennou maltou. Plocha celého arkýře bude 
 restaurována. Je nutné zajistit restaurátorský průzkum maleb arkýře a předložit 
 k odsouhlasení restaurátorský záměr.  
  Střecha arkýře je novodobá, bude provedena revize z lešení. Průběžná římsa krytá 
 bobrovkami bude nově položena shodnou novou krytinou. Vnější plášť je řešen v celé ploše 
 arkýře. Po dokončení úprav bude nutná výmalba dotčených místností, řešené části. 

 
d)  Technologický postup při provádění statického zajištění: 
 
 0.    Postavit lešení, dokončit restaurátorský průzkum 

1.    Po odebrání vrstev stávající podlahy provést vrty pro kotvy  
2.    Provést podkladní mazaninu pod desku ( deska může být 100-120 mm)  
3.    Položit dolní síť KARI  
4.    Osadit kotvy  
5.    Položit horní síť KARI  
6.    Přivařit kotvy k horní síti  
7.    Vybetonovat desku  
8.    Osadit roznášecí úhelníky na konce táhel  
9.    Po zatvrdnutí desky provést utahování matic táhel momentovým klíčem hodnotou 10 Nm  
10.  Ošetřit praskliny a dokončit restaurování vnějšího pláště vikýře 
 

  
 29. června 2018             statická část  - Ing. Pavel Haščyn 

 
        stavební část  - Ing. arch. T. Šantavý,  
        spolupráce - M. Bubeníková 
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