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B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku,

Zamek Béla pod Bezdézem je pétitraktova barokni budova a stoji na ostrozné v
jihovychodni ¢asti pdvodniho mésta Béla.

Zamek Beéla pod Bezdézem byl vystavén na misté byvalé tvrze, pochazejici
pravdépodobné z pocatku 14. stoleti. Tvrz byla nejprve prestavéna renesancéné, nasledné
barokné a nakonec na ni byly provedeny klasicistni Upravy. Na zacatku 20. stoleti byly v
zamku zfizeny urednické byty, které je tady z vétsi ¢asti mozné najit dodnes.

Budova €.p.1 Zamek , Béla pod Bezdézemse nachazi v centralni ¢asti obce Béla pod
Bezdézem na pozemku parc.€.1. Jedna se o historicky hodnotnou budovu umisténou na
ostrohu nad ulici Zameckou v jihovychodni Casti obytné zastavby mésta. Je relizovana na
pudoryse ve tvaru nepravidelného pétithelniku na némz jsou realizovana 4 kfidla Zamku.
Patou staranu zastavéného Uzemi tvofi zamecka kaple osazena do zdi Zamku.. nadzemni
¢asti kfidel zamku jsou se 3 nadzemnimi podlazimi se sedlovymi stfechami..

Jizni kiidlo Zamku je konstrukéné dvoutakt . v 1.nadzemnim podlazi strop klenby , které
jsou ve dvornim traktu jizniho kfidla uloZzeny na zdénych sloupech. Tato konstrukce
nadvorniho traktu tvofi oteviené loubi v 1.nadz.podlazi. Klenby nad 1.nadz.podlaZzi tvofi
nosnou konstrukci podlahy 2.nadz.podlazi a otevieného ochozu jizniho kfidla
Zamku. Dal$i nadzemni podlazi jsou uzavieny v plné ploSe dvoutaktu

b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky pruzkum apod.),
PFfi provadéni projekénich praci byly provedeny nasledujici prizkumy souvisejici
s planovanou stavbou.



o Vizudlni stavebné technicky prazkum viditelnych stavebnich konstrukci. -

konstatovano, ze stav stavajicich konstrukci je dobry

o Bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu objektu
¢) stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma,

v prostoru uvazovanych Uprav se nevyskytuji zadna ochranna a bezpec¢nostni pasma
d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému izemi apod.,

objekt se nenachazi v zplavovém Gzemi
e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v

uzemi,

DotCeny prostor, v némz budou provadény stavebni Upravy , je v prostoru stavajiciho
objektu a proto nebudou v téchto bodech zadné zasahy do okoli ani zadné pozadavky k
vySe uvedenym bodum. Stavebni Upravy tvofi 5 stavebnich objektl
f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

pro provadéni stavby nebudou vyzadovana zadné asanace, demolice, kaceni dfevin
g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemku urcenych k

pInéni funkce lesa (doc¢asné / trvalé),

- nebudou poZadovany zabory zemédélského puadniho fondu ani pozemkd uréenych
Kk plnéni funkce lesa
h) tizemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu),
- napojeni pfi provadéni stavebnich Uprav bude realizovano napojenim na stavajici rozvody
medii v objektu €.p.1 Zamek , Béla pod Bezdézem
i) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiinujici, vyvolané, souvisejici investice.

V souCasné dobé se predpoklada zahajeni a dokonceni realizace stavebnich Uprav
v 05/2022 a gokonceni v 8/2022

Predpokladana Ihita realizace stavebni akce Stavebni upravy mistnosti 121,122 a 123
v 1.NP objektu €.p.1 Zamek , katastralni uzemi 601705 Béla pod Bezdézem se
predpoklada 4 mésice

B.2 Celkovy popis stavby

Zamek Béla pod Bezdézem je pétitraktova barokni budova a stoji na ostrozné v
jihovychodni ¢asti pdvodniho mésta Béla.

Zamek Beéla pod Bezdézem byl vystavén na misté byvalé tvrze, pochazejici
pravdépodobné z pocatku 14. stoleti. Tvrz byla nejprve pfestavéna renesanéné, nasledné
barokné a nakonec na ni byly provedeny klasicistni Upravy. Na zacatku 20. stoleti byly v
zamku zfizeny urednické byty, které je tady z vétsi ¢asti mozné najit dodnes.

Budova €.p.1 Zamek , Béla pod Bezdézemse nachazi v centralni ¢asti obce Béla pod
Bezdézem na pozemku parc.€.1. Jedna se o historicky hodnotnou budovu umisténou na
ostrohu nad ulici Zameckou v jihovychodni ¢asti obytné zastavby mésta. Je relizovana na
pudoryse ve tvaru nepravidelného pétithelniku na némz jsou realizovana 4 kfidla Zamku.
Patou staranu zastavéného Uzemi tvofi zamecka kaple osazena do zdi Zamku.. nadzemni
¢asti kiidel zamku jsou se 3 nadzemnimi podlazimi se sedlovymi stfechami..

Stavbu akce Stavebni upravy mistnosti 121,122 a 123 v 1.NP objektu ¢.p.1 Zamek ,
katastralni uzemi 601705 Béla pod Bezdézem tvofi ndsledujici objekt
obj.¢.1 Stavebni Upravy mistnosti 121,122 a 123 v 1.NP objektu ¢.p.1 Zamek |,
katastralni uzemi 601705 Béla pod Bezdézem

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Pfedmétem stavebnich Uprav realizovanych v objektu €.p.1 je zména dispozic mistnosti
121,122 a 123 v 1.NP objektu a zpusob jejich vyuziti



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Budova €.p.1 Zamek , Béla pod Bezdézemse nachazi v centralni ¢asti obce Béla pod
Bezdézem na pozemku parc.€.1. Jedna se o historicky hodnotnou budovu umisténou na
ostrohu nad ulici Zameckou v jihovychodni ¢asti obytné zastavby mésta. Je relizovana na
pudoryse ve tvaru nepravidelného pétiuhelniku na némz jsou realizovana 4 kfidla Zamku.
Patou staranu zastavéného Uzemi tvofi zameckd kaple osazena do zdi Zamku.. nadzemni
¢asti kiidel zamku jsou se 3 nadzemnimi podlazimi se sedlovymi stfechami..

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné feSeni.
navrhovana stavba respektuje a zachovava puvodni architektonické feSeni objektu ¢.p.1
Zamek, Béla pod Bezdézem.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

navrhovana akce Stavebni upravy mistnosti 121,122 a 123 v 1.NP objektu ¢.p.1
Zamek , katastralni Uzemi 601705 Béla pod Bezdézem vyrazné zlepsi standardizaci a
vyuziti upravovanych prostor v objektu - jedna se o nevyrobni objekt

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Jedna se o stavebni Upravy pfi nichz nedochazi ke zméné bezbariérového uzivani
stavby . Je moznost bezbarierového uzivani.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Po realizaci stavby Stavebni upravy mistnosti 121,122 a 123 v 1.NP objektu ¢.p.1
Zamek , katastralni izemi 601705 Béla pod Bezdézem budou dotCené prostory objektu
vyuzivany nové jako prostory vyuzivané ZUS Béla pod Bezdézem ..

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni FeSeni,

Budova €.p.1 Zamek , Béla pod Bezdézemse nachazi v centralni ¢asti obce Béla pod
Bezdézem na pozemku parc.€.1. Jedna se o historicky hodnotnou budovu umisténou na
ostrohu nad ulici Zameckou v jihovychodni ¢&sti obytné zastavby mésta. Je relizovana na
pudoryse ve tvaru nepravidelného pétithelniku na némz jsou realizovana 4 kfidla Zamku.
Patou staranu zastavéného Uzemi tvofi zameckd kaple osazena do zdi Zamku.. nadzemni
¢asti kiidel zdmku jsou se 3 nadzemnimi podlazimi se sedlovymi stfechami..

Stavebné byly v plvodnim stavu objektu €.p.1 Zamek situovany nasledné prostory:
° 1.nadzemni podlazi skladové a nebytové prostor

Stavebné jsou v navrhovaném stavu objektu €.p.1 Zamek situovany nasledné prostory:
° 1.nadzemni podlazi 2 ucebny hudebni vychovy 18 zakl + 1 pedagog
1 u€ebna vytvarné vychovy 124k + 1 pedagog
1 zadvefi + WC ( pohotovostni)

Ugebny ZUS jsou socialné zajistény pro zaky a ugitele ZUS prostiednictvim socialniho
zafizeni, jiz vjiné akci rekonstruovanym socialnim zafizenim, umisténym v mistnostech
€120 a ¢€.119a spole€na predsin WC muzi a Zzeny a mistnostmi ¢.119b -119d WC muzi a
mistnostmi €.119e-119h WC Zeny . Toto stavajici socialni zafizeni ma dostate¢nou kapacitu
pro plnéni své funkce pfi pfedpokladané obsazenosti u¢eben ZUS.

WC situovaneé v zadvefi rekonstruovanych prostor slouzi pouze ve vyjimecnych
pfipadech, kdy v uCebnach ZUS probiha vyuka déti predskolniho véku a nelze zajistit
pedagogicky dozor v u¢ebnach ZUS

¢) mechanicka odolnost a stabilita.
Navrhované feSeni vzhledem ke svému charakteru neohrozuje mechanickou odolnost



stabilitu objektu. Vzhledem k pavodnimu uréeni prostor Ize konstatovat , ze navrh nezvysuje
zatiZzeni nosnych konstrukci objektu nad unosnou miru

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické resSeni,
technické feSeni je realizovano béznou stavebni ¢innosti.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni.
- vramci stavebnich Uprav se nevyskytuji u uvedené stavby zadna technicka a
technologicka zafizeni

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni
Viz.¢ast D.1.4 Pozarné bezpecnostni reseni

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

Vzhledem ktomu . Ze stavebni Upravy objektld jsou uvnitf pamatkové chranéného
objektu nedochéazi ke zméné a Upravam fasady Tento stav neumoznuje zlepSeni tepelné
technického zhodnoceni

b) energeticka naro¢nost stavby,

Po dokonéeni stavebnich Uprav objektu se nezlepsuje energeticka naroénost stavby z
puavodnich hodnot , které mél objekt pfed uvazovanymi a nasledné provedenymi stavebnimi
Upravami

¢) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii.
Objekt vzhledem ke svému feSeni a stavu a charakteru pamatky neumoznuje vyuziti
alternativnich zdroju energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady feSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zaisobovani vodou, odpada apod.)
a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Vzhledem k vyuziti upravovanych prostor a obsahu projektu nejsou kladeny zZadné
specialni pozadavky a naroky na nasledné vyuziti dot€enych prostor.

Vzhledem k charakteru provadénych stavebnich praci (bézné stavebni prace) nebude
nutné pfi provadéni stavebnich praci provadét Zzadna mimofadna opatfeni pro ochranu
zdravi a bezpecnosti pracovnikt provadéjicich stavebni prace za predpokladu spinéni
vSech predpisu 0 bezpecnosti prace vztahujicich se k provadéni stavebnich €innosti

Pfi realizaci stavby bude nutné dodrzovat podminky stanovené nafizenim vlady
¢.272/2011 Sb. tykajici se ochrany zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Prestoze se jedna o stavbu, ktera bude realizovana i vné daného objektu, bude z jeji
realizace vznikat minimalni ovlivnéni venkovniho prostoru. Jedna se pfedev§im o provadéni
bouracich praci v po¢ate¢ni fazi vystavby, kdy nebudou jesté provedeny stavebné zvukové
izolagni konstrukce v objektu, které by zajistily spInéni poZzadavki nafizeni vliady €.148/2006
Sb. Vzhledem k pfedpokladané pracovni dobé v dobé od 8.00 — 18.00 hod. u bouracich a
hluénych praci ve vSedni dny a sobotu a v nedéli od 9.00-18.00 hod. a u ostatnich praci od
8.00 — 18.00 hod. ve vSech dnech, Ize predpokladat, ze bude splnéno nafizeni vlady,
predepisujici hodnotu nejvy$Si pfipustné hladiny akustického tlaku A ve venkovnim prostoru
50 dB upravenou o korekci +10dB v uvazované pracovni dobé od 8.00 - 18.00 hod.

Dopad stavby uvnitf objektu bude minimalizovan provadécimi pfedpisy realizaéni firmy,
které budou respektovat v§eobecné vyhlasky (napf. pracovni dobu ve vSedni dny a svatky).
Realizace stavby probéhne pfi dodrzeni vSech platnych pfedpist pro dodrzovani Zivotniho
prostredi
B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pi‘ed pronikanim radonu z podlozi,



Konstrukce objektll a navrhované uUpravy konstrukci zajistuji dostate€nou ochranu
prostor pred negativnimi ucinky vnéjsSiho prostredi
b) ochrana pred bludnymi proudy,

V prostoru umisténi objektl se nevyskytuji bludné proudy
¢) ochrana pred technickou seizmicitou,

V prostoru umisténi objektl se nevyskytuje technicka seizmicita
d) ochrana pi‘ed hlukem,

Protoze stavebni Upravy prostor jsou uvniti daného objektu , nedochazi k potiebé zmén
a uprav fasady z hlediska zvyseni ochrany pfed hlukem.
e) protipovodiiova opati‘eni.

Umisténi objektu €.p.1 Zamek, Béla pod Bezdézem je mimo povodriové Uzemi

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,

napojovaci mista pro napojeni budou provedena ze stavajicich rozvodu v objektu €.p.1
Zamek , Béla pod Bezdézem
b) pripojovaci rozméry, vikonové kapacity a délky.

napojovaci mista jsou v objektu, €.p.1 Zamek Béla pod Bezdézem , pozadované
kapacity budou kryty ze stavajicich kapacit objektu

B.4 Dopravni reseni
a) popis dopravniho FeSeni,

Jedna se o stavebni Upravy objektd €.p.1 Zamek pfi nichz nedochazi ke zméné
dopravniho feseni stavby , zastava v plném rozsahu puvodni feSeni
b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Vzhledem k tomu, Ze doteny prostor, v némz budou provadény stavebni opravy je
v prostoru stavajiciho pozemku objektu €.p.1 Zamek , Béla pod Bezdézem , nebudou v
téchto bodech Zadné z&sahy do okoli ani Zadné pozadavky k vySe uvedenym bodim.
¢) doprava v klidu,

Puvodni feSeni dopravy v klidu v objektu ¢&.p.1 Zadmek , Béla pod Bezdézem zustane
zachovano v plném rozsahu a stavebni Upravy prostor toto feSeni respektuji
d) pési a cyklistické stezky.

Navrh stavebnich Uprav se nedotyka zadnych cyklistickych stezek

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni Gpravy,

Stavebni Upravy probé&hnou uvnitf i vné stavajiciho objektu , pfi provadéni stavebnich
Uprav objektu nevzniknou z&dné noveé terénni Upravy s vyjimkou vytvofeni parkovacich
stani na pozemku objektu
b) pouzité vegetaéni prvky,

Stavebni Upravy prob&hnou i vné stdvajiciho objektu a pfi jejich realizaci nevzniknou
zadné zasahy do vegetacnich prvkl objektl €.p.1 Zamek , Béla pod Bezdézem

¢) biotechnicka opatieni.

Stavebni Upravy probéhnou uvnitf i vné stavajiciho objektu a pfi jejich realizaci

nevznikne potieba Zadnych biotechnickych opatreni

B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prosti‘edi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Vzhledem k charakteru provadénych stavebnich praci (bézné stavebni prace) nebude
nutné pfi provadéni stavebnich praci provadét Zadna mimofadna opatfeni pro ochranu
zdravi a bezpecnosti pracovniki provadéjicich stavebni prace za predpokladu spinéni
vSech predpisti o bezpecnosti prace vztahujicich se k provadéni stavebnich €innosti

Pfi realizaci stavby bude nutné dodrzovat podminky stanovené nafizenim
vlady€.272/2011 Sb. tykajici se ochrany zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.



ProtoZe se jedna o stavbu, ktera bude realizovana vné i uvnitf daného objektu, bude z jeji
realizace vznikat minimalni ovlivnéni venkovniho i vnitfniho prostoru. Jedné se pfedevSim o
provadéni bouracich praci v pocate¢ni fazi vystavby, kdy nebudou jesté provedeny stavebné
zvukové izolaéni konstrukce v objektu, které by zajistily spinéni pozadavk( nafizeni viady
¢.148/2006 Sb. Vzhledem k predpokladané pracovni dobé v dobé od 8.00 — 18.00 hod. u
bouracich a hluénych praci ve v8edni dny a sobotu a v nedéli od 9.00-18.00 hod. a u
ostatnich praci od 8.00 — 18.00 hod. ve v8ech dnech, Ize pfedpokladat, Zze bude splnéno
nafizeni vlady, predepisujici hodnotu nejvyssi pfipustné hladiny akustického tlaku A ve
venkovnim prostoru 50 dB upravenou o korekci +10dB v uvazované pracovni dobé od 8.00 -
18.00 hod.

Dopad stavby uvnitf objektu bude minimalizovadn provadécimi predpisy realizaéni firmy,
které budou respektovat v§eobecné vyhlasky (napf. pracovni dobu ve vSedni dny a svatky).
Realizace stavby probéhne pfi dodrzeni vSech platnych predpist pro dodrzovani Zivotniho
prostiedi
b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromii, ochrana
rostlin a Zivo¢ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Stavebni Upravy probéhnou vné i uvniti stavajiciho objektu a pfi jejich realizaci
nevznikne potifeba Zadnych opatfeni k tomuto bodu
¢) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

Stavebni Upravy prob&hnou vné i uvnitf stavajiciho objektu. Jejich realizace nezasahuje
do chranénych uzemi Natura 2000,

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,

Vzhledem k charakteru provadénych uUprav nevznika potfeba zjiStovaciho fizeni ani
potfeba stanoviska EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich piedpisu.

Vzhledem k charakteru provadénych Uprav nevznikaji Zadna bezpecnostni pasma ani
omezeni

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni tikoli ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru provadénych stavebnich praci pfi provadéni akce Stavebni
upravy mistnosti 121,122 a 123 v 1.NP objektu ¢.p.1 Zamek , katastralni uzemi 601705
Béla pod Bezdézem a vzhledem k tomu Ze stavebni opravy a prace budou realizovany
vyhradné na pozemku a v prostorach dotéeného objektu, nebudou uplatnény pozadavky na
souvisejici a podmifujici stavby v dot€éeném tzemi.

Bouraci a vSeobecné hlu¢né prace budou provadény v dobé od 9.00-18.00 hod , ostatni
prace v dobé od 8.00-18.00 hod

B.8 Zasady organizace vystavby

a) poti‘eby a spoti‘eby rozhodujicich médii a hmet, jejich zajiSténi,

Potfeby jsou kryty ze zdroju €.p.1 Zamek , Béla pod Bezdézem bez navySeni pfikonl
krytych stavajicimi dodavateli

b) odvodnéni stavenisté,

Pri realizaci stavebnich Upravach nevznika potfeba odvodnéni stavenisté , nebot stavebni

Upravy probéhnou pfi pouziti stavajiciho odvodnéni objektu

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

o jedna se o nevyrobni objekt — neni pfedmétem dokumentace — vzhledem k rozsahu praci
a umisténi prostor v nichz budou provadény stavebni Upravy , nebude stavebni ¢innost
ovliviiovat stavajici dopravné feSeni objektu

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Provadéni stavby probiha na pozemku stavajiciho objektu a uvnitf stavajiciho objektu a
nevyzaduje zadna zvlastni opatfeni proti ovlivnéni okolnich prostor



e) ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,

Hladina akustického tlaku v exteriéru splfiuje predepsané hodnoty dané vyhl.
¢.272/2011 Sb. Jeji doCasné navySeni v okoli stavby hlavné v poc&atcich provadéni
stavebnich Uprav pfi realizaci bouracich praci bude v max. mozné mife eliminovana
postupem praci v uréenych €asech a vnitfnimi pfedpisy realizacni firmy.

Vzhledem k pFedpokladané pracovni dobé v dobé od 8.00 — 18.00 hod. u bouracich a
hluénych praci ve vSedni dny a sobotu a v nedéli od 9.00-18.00 hod. a u ostatnich praci od
8.00 — 18.00 hod. ve vSech dnech,, Ize predpokladat, ze bude splnéno nafizeni vlady,
predepisujici hodnotu nejvyssi pfipustné hladiny akustického tlaku A ve venkovnim prostoru
50 dB upravenou o korekci +10dB v uvazované pracovni dobé od 8.00 hod.-18.00 hod.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé),

nevznika potfeba zaboru pro stavenisté
g) maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadi a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace,

o pfi realizaci stavby Stavebni upravy mistnosti 121,122 a 123 v 1.NP objektu ¢.p.1
Zamek , katastralni uzemi 601705 Béla pod Bezdézem bude ze stavenisté
odstrafiovana stavebni sut a demontovany materidl. Tento odstrafovany a
demontovany material je v konkrétnim pfipadé stavby bézna stavebni sut a bézny
stavebni materiél

o pfi stavebnich pracich bude stavebni sut’ tfidéna dle druhu a likvidovana na
uréenych skladkach a doklady o likvidaci stavebni suti a stavebniho
demolovaného materialu budou dodavatelem stavby archivovany prfipadné
predlozeny stavebnimu Ufadu pfi podani zadosti o kolaudaéni souhlas

o Stavebni sut ze stavby bude v ramci moznosti recyklovana v k tomuto ucelu uréenym
zafizenim

o Vzhledem ke znamym podkladim o stavbé, prazkumim a prohlidce stavby se
nepredpoklada pri realizaci stavby vyskyt zdravotné a ekologicky
problematickych materiala, které budou v ramci stavby odstranovany

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

Vzhledem k charakteru provadénych stavebnich praci pfi provadéni akce Stavebni
upravy mistnosti 121,122 a 123 v 1.NP objektu ¢.p.1 Zamek , katastralni uzemi 601705
Béla pod Bezdézem a vzhledem k tomu Ze stavebni opravy a prace budou realizovany
vyhradné na pozemku a v prostorach dotéeného objektu, nevznikaji pozadavky na deponie

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni poti‘eby koordinatora

bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich piedpisis), ;

o provoz objektu po dokon&eni stavebnich Gprav méa charakter vyukovych prostor ZUS Béla
pod Bezdézem, jehoz vliv na potfebu ochrany Zivotniho prostfedi je minimalni a proti
puvodnimu stavu se z hlediska ovlivnéni zivotniho prostfedi v podstaté neméni. Kvalitu
zivotniho prostredi zajistuje splnéni podminek danych projektovou dokumentaci.

k) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

- vzhledem k feSeni stavebnich Uprav objektu , které jsou pfedmétem dokumentace, v nichz

budou provadény stavebni prace lze konstatovat, Ze navrzené feSeni zachovava puvodni

feSeni pfistupu upravovanych prostor pro bezbariérové uzivani obytného domu

1) zasady pro dopravné inZenyrské opatieni,

o jednd se o nevyrobni objekt — neni pfedmétem dokumentace — vzhledem k rozsahu praci

a umisténi prostor v nichZz budou provadény stavebni Upravy , nebude stavebni €innost
ovlivhovat stavajici dopravné feSeni objektu

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti ucinkim vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.),
- pro provadéni uprav , které jsou pfedmétem dokumentace stavby nebyly stanoveny
zadné specialni podminky ~

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
pfi provadéni Uprav bude postupovano dle nasledujiciho postupu praci



1.) provedeni bouracich praci

2.) provedeni zesileni nosnych konstrukci stropu nad.5.nadz.podlazim

3.) provedeni novych vertikalnich a horizontalnich nosnych konstrukci dle dokumentace

4.) provedeni hrubych rozvodu profesi

5.) provedeni novych vertikdlnich a horizontalnich nenosnych konstrukci dle
dokumentace

6.) provedeni omitek

7.) provedeni omitek stropl

8.) provedeni maleb

9.) provedeni akustickych obkladd stén

10.) provedeni Cistych podlah v upravovanych prostorach

11.) provedeni Cistych rozvodl profesi

12.) osazeni a kompletace profesi

13.) provedeni pfedepsanych provoznich zkou$ek

14.) zavérecna kompletace prostor
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