B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku

Aredl zamku v Bélé pod Bezdézem je zapsany v Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich pamatek
pod Ccislem rejstfiku 21751 / 2-1460, je tedy kulturni pamatkou ve smyslu zdkona ¢.20/1987 Sh.
Predmétny zamek je prikladem velmi hodnotného feudalniho sidla stfedovékého plvodu,
s vyznamnymi stavebnimi etapami z doby renesance, manyrismu a raného baroka.

Zamecky aredl je umistén cca 250 m vychodné od centra mésta Béla pod Bezdézem, kterym lze
oznalit Masarykovo nameésti. Zamek lze popsat jako tfikfidlovou budovu, kterda obemyka vnitini
zamecké nadvori. Ctvrtd (vychodni) strana nadvofi je potom tvofena masivni zdi s krytou chodbou
v patfe, v jejimZ stfedu se nachazi kaple sv. Josefa. Ve stfedovém rizalitu zapadniho (pricného) kridla
ukonceného stitem a vézi je umistén prijezd, ktery predstavuje hlavni vstup do zamku. Severni i jizni
kridlo bylo ze strany do nadvofi pozdéji doplnéno otevienou dvoupatrovou arkddovou chodbou, ke
kterad jsou v rozich s pricnym kfidlem prisazena télesa dvou vézovych tocitych schodist. Pfed arkadu
severniho kfidla pfedstupuje dvoupatrovy arkyf. Mimo dvou véZovych tocitych schodist je hlavni

vertikalni komunikaci Ustfedni trojramenné schodisté v pricném kridle a pomocné tocité schodisté ve
vychodni ¢asti jizniho kFidla, které je pfistupné vné zamku.

Pfedmétem predkladané projektové dokumentace je statické zajisténi poruch, které se nachazeji
v ramci severniho dvorniho priceli ¢asti oteviené dvoupatrové arkadové chodby (jizni kfidlo zamku).
Pfedmétné misto s poruchami se nachdzi vramci prvnich dvou arkyrfovych poli, kterd navazuji na
pfisazené téleso véZového tocitého schodisté. Konstrukce arkady je porusena trhlinami v parapetu
arkady ve 2.NP po obou strandch posledniho pilife arkddy u kruhového schodisté. Smér a tvar trhlin
ukazuje na malé sedani toho pilife, které je pravdépodobné zplisobeno poruchou nepouZivané
hluboké Sachty pred timto pilirem.

Z vyse popsanych divodi se stavebnik rozhodl k provedeni statického zajisténi arkddy na severnim
dvornim praceli a k zasypdni nepotiebné Sachty, kterd mohla negativné ovlivnit konstrukci arkddy.

b) udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly uzemniho planovani

Uzemi, na kterém se nachazi feSeny aredl zamku, vzniklo v minulosti a je vsouladu s platnym
Uzemnim planem mésta Béla pod Bezdézem.

Jedna se o statické zajisténi arkady na severnim dvornim praceli jizniho kridla zamku s tim, Ze se
zachovava stavajici funkéni napln, objem i vzhled stavby.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani tzemi
Pro dotcené uzemi nebyla vydana vyjimka.
d) informace o zohlednéni podminek zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnii

Projektova dokumentace slouzi jako podklad pro posouzeni zaméru dotéenymi organy a bude
podléhat jejich vyjadreni. Pokud by na zakladé podminek zdvazného stanoviska dotéeného organu
vznikla potfeba Upravy této dokumentace, bude provedena Uprava v prislusné ¢asti dokumentace.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort

V rdmci pripravy pred zpracovanim dokumentace bylo provedeno zaméreni stavebnich objektl a
feSeného Uzemi.

InZenyrskogeologicky prizkum nebyl proveden, protoZe nebude negativné zasahovano do zakladu
objektu stén. PFi provadéni stavby je nutné ptizvat geologa pro prevzeti zasypané Sachty.

Stanoveni radonového indexu pozemku nebylo vzhledem k charakteru praci provedeno.



Stavebné historicky prizkum byl proveden a jeho vysledky byly zakomponovany do jiz povolené
projektové dokumentace: Béla pod Bezdézem — revitalizace arealu zamku 9/2019 (TS Ateliér).

Predmétem predkldadané dokumentace jsou jen dil¢i prace v ramci pamatkové chranéného arealu
zdmku. Projektova dokumentace bude predlozena NPU k posouzeni.

f) ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpisti
Re$eny aredl zamku Béla pod Bezdézem je nemovitou kulturni pamatkou rejst. €. USKP 21751/2-1460.

Dle vypisu z katastru nemovitosti je dotéeny pozemek p.p.st. 1 doten ochranou pfirodni rezervace
nebo prirodni pamatky.

Re$ené Uzemi neni dotéeno ochranou chranénych loZiskovych Gzemi. Staveni$té v ramci objektu se
nachazi mimo ochranna pasma vodnich zdrojl. V blizkosti stavenisté se nachazeji stavajici inzenyrské
sité, od kterych je stanoveno ochranné pasmo.

g) poloha vzhledem k zdaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.
V misté stavenisté ani v jeho blizkosti se nenachazi zaplavové ani poddolované tUzemi.
h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Dokoncena stavba nebude mit vliv na pozemky a stavby, jelikoZ se nezméni jeji charakter - proto neni
navrzena ochrana okoli. Odtokové poméry v Uzemi se provedenim statického zajiSténi arkad také
nezméni oproti povolenému stavu.

i) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin
Statické zajisténi arkady nevyzaduje provadéni asanaci, demolici ani nedojde ke kaceni drevin.

j) poZadavky na maximdlni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii urcenych k plnéni
funkce lesa

Navrzené statické zajisténi arkddy zamku nevyZaduje zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

k) uzemné technické podminky

V souvislosti s FeSenym statickym zajisténim arkady nebude ménéno stavajici napojeni na dopravni a
technickou infrastrukturu. Vzhledem k charakteru stavby se nezméni stavajici stav pro pohyb osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace oproti povolenému stavu.

1) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba bude provadéna v 1 etapé a nevyzada si podminujici, vyvolané ani souvisejici investice.
m) seznam pozemkii a staveb dotéenych umisténim a provdadénim stavby
Re$end stavba bude umisténa v katastralnim Gzemi B&la pod Bezdézem na pozemku s parc. éislem
st.p.C. 1, druh pozemku zastavéna plocha a nadvofi, vyméra 4 377 m?,
vlastnik: Mésto Béla pod Bezdézem, Masarykovo ndmésti 90,
Soucasti pozemku je stavba: Zamek ¢.p.1, zpUsob vyuZiti: objekt obcan. vybavenosti.

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pdsmo

Provedenim navrhované stavby ochranné ani bezpecnostni pdsmo nevznikne.



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o statické zajisténi stavajici arkady na severnim dvornim praceli jizniho k¥idla zamku.
b) ucel uZivdni stavby

Ucel uzivani stavby zdmku se provedenim navrieného statického zajisténi nezméni.

¢) trvald nebo docasnd stavba

Jednd se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a
technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby

Pro dotcené stavby nebyly poZzadovany vyjimky.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢dstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdnii

Projektova dokumentace slouzi jako podklad pro posouzeni zdméru dotéenymi orgdny a bude
podléhat jejich vyjadreni. Pokud by na zakladé podminek zdvazného stanoviska dotéeného organu
vznikla pottfeba Upravy této dokumentace, bude provedena Uprava v prislusné ¢asti dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisti

Regeny aredl zamku Béla pod Bezdézem je nemovitou kulturni pamétkou rejst. ¢. USKP 21751/2-1460.
Pozemek p.p.st. 1 dotéen ochranou prirodni rezervace nebo pfirodni pamatky.
V blizkosti stavenisté se nachazeji stavajici inzenyrské sité, od kterych je stanoveno ochranné pasmo.

g) navrhované parametry stavby
SO 01 - zajisténi arkady

Parametry zastavéna plocha a obestavény prostor zamku se provedenim statického zajisténi arkady
nezméni oproti povolenému stavu.

h) zdkladni bilance stavby

Elektrickd energie - vzhledem k charakteru stavby statického zajisténi arkady bez pozadavka.

Voda - vzhledem k charakteru stavby statického zajisténi arkady bez pozadavka.
Kanalizace — predpokladanou stdvajici kanalizaci vedouci do rusené Sachty zaslepit.

Vytdpéni a vétrani — vzhledem k charakteru stavby statického zajisténi arkady bez poZadavkd.

Pfirozené osvétleni — vzhledem k charakteru stavby statického zajisténi arkady bez pozadavka.

Trida energetické naroc¢nosti se provedeni statického zajisténi arkddy nezméni oproti povolenému.
i) zdkladni pFedpoklady vystavby

Doba provadéni stavby je zavisla na dobé zahdjeni vystavby, na ekonomickych a organizacnich
rozvahdach stavebnika a na kapacitach zhotovitele stavby. Termin dokoncéeni bude urcéen ve smlouvé o
dilo. Vzhledem k navrzené technologii provadéni stavby lze predpokladat, Ze doba provadéni stavby
nebude delsi nez 6 mésica.

j) orientacni ndklady stavby

Budou stanoveny dodavatelem praci po jeho vybéru.



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni
a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového Feseni

Navrh statického zajisténi arkady zamku splfiuje pozadavky Gzemni regulace. Provedenim se neméni
objemy objektll a nedochazi k negativni zméné vzhledu oproti povolenému stavu. Zlstava zachovano
pGvodni prostorové reseni aredlu.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni

Aredl zamku v Bélé pod Bezdézem je zapsany v Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich pamatek
pod &islem rejstiiku 21751 / 2-1460, je tedy kulturni pamatkou ve smyslu zdkona ¢.20/1987 Sb.
Predmétny zamek je prikladem velmi hodnotného feudalniho sidla stfedovékého plvodu,
s vyznamnymi stavebnimi etapami z doby renesance, manyrismu a raného baroka.

Navrzené zajisténi bude v maximalni mife provedeno tradi¢nimi stavebnimi materidly s maximalnim
zachovanim puvodnich konstrukci, které vychazi z plvodniho architektonického feseni. Vzhled zamku
se neméni, dojde k jeho vylepseni a zaroven prodlouZeni Zivotnosti provedenim popsanych praci.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Provozni feseni stavby se provedenim statického zajisSténi neméni oproti povolenému stavu.
PoZzadavky na vyrobni technologii se neméni oproti povolenému stavu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru praci nebude narusen stévajici stav pro pohyb osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. Z téchto dlivodu neni feseno bezbariérové uzivani stavby.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzZivani stavby

Re$end statické zajisténi arkddy je navrieno tak, aby pfi jejim uZivani nebo provozu nevznikalo
nepfrijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni — napt. uklouznutim, padem, ndrazem, popalenim,
zranéni vybuchem nebo vioupanim. Béhem uZivani stavby musi byt dodrzovdny vSechny pfislusné
legislativni predpisy.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni Feseni

Re$eny objekt v severnim dvornim praceli jizniho kiidla zdmku Ize popsat jako tfipodlazni budovu,
kterd je tvorena dvoutraktovym konstrukénim systémem. V ramci 1. a 2. NP se pak nachazi oteviena
dvoupatrova arkadova chodba, ke kterd je v rohu s pfiénym zdpadnim kridlem prisazeno téleso
véZového tocitého schodisté.

V rdmci prohlidky statikem bylo konstatovano, Ze v ramci prvnich dvou arkyrovych poli, ktera navazuji
na prisazené téleso véZového tocitého schodisté, se nachazeji statické poruchy. Konstrukce arkady je
porusena trhlinami v parapetu arkady ve 2.NP po obou stranach posledniho pilite arkady u kruhového
schodisté. Smér a tvar trhlin ukazuje na malé sedani toho pilife, které je pravdépodobné zplsobeno
poruchou nepouzivané hluboké Sachty pred timto pilitem.

Z vyse popsanych dlvodl se stavebnik rozhodl k provedeni statického zajisténi arkady na severnim
dvornim praceli a k zasypani nepotiebné sachty, kterd mohla negativné ovlivnit konstrukci arkady.

b) konstrukéni a materidlové reseni

Konstrukéni systém stavajici budovy je dvoutraktovy (v rdmcil. a 2. NP je oteviend dvoupatrova
arkddova chodba + stény, v ramci 3.NP jen sténovy systém). Zdivo stén i pilirQ je smisené (kamenné +
cihelné). Stropni konstrukce jsou dle dostupné projektové dokumentace budto klenuté (cihly nebo



kamen) nebo drevéné trdmové. Zastfeseni stavby je stdvajicim historickym krovem. Pfedmétné prace
budou probihat jen ve vymezené ¢asti v ramci 1 a 2. NP (dle popisu vyse).

Proto prvni Casti statického zajisténi bude odstranéni moZného vlivu Sachty na konstrukci arkady
likvidaci této Sachty jejim zasypanim, druhou ¢&asti je navrh konstrukce zajistujici porusenou ¢ast
arkady, ktery se sklada z:

- Odstranéni vrstvy podlahy ve 2.NP v poslednich 2 polich arkddy u kruhového schodisté aZ na
uroveri rubu klenby nejvyssiho oblouku.

- Provedeni betonové mazanina 40 mm po celé plose 2 poli arkddy.

- Po postaveni leseni je nutné zajistit restaurdtorsky prizkum maleb a omitky, parapetni zidky
a vytypovat mista pro umisténi tahla.

- Provedeni vsech vrti pro kotvy profilu 10 mm a 2 tahla profilu 16 mm.

- Osadi se kotvy profilu 10 mm do vrti v parapetu arkady

- PolozZi se doini KARI sit

- Osadi se tahla profilu 16 mm

- PolozZi se horni sit KARI

- Tdhla profilu 16 mm se predepnou silou 5 KN momentovym klicem

- Vybetonuje se deska tl. 150 mm

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Mechanickd odolnost a stabilita je feSena v samostatné slozce této dokumentace D.1.2 Stavebné
konstrukcni feseni. VSechny Casti stavby jsou navrzeny tak, aby spolehlivé prenesly viechny predpokla-
dané ucinky zatiZeni.

S ohledem na stafi konstrukce a jiz dfive provedené zasahy do konstrukci je nutno pocitat s tim, Ze na
stavbé mohou byt odhalena mista, ve kterych bude nejasny stav konstrukci nebo sporné trhliny. Bude
tedy nutné pripadné nejasnosti resit primo pfi provadéni na stavbé za pritomnosti statika.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

Charakteristika technickych ani technologickych zarizeni se neméni oproti povolenému stavu.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Posouzeni z hlediska poZarni bezpecnosti staveb nebylo vzhledem k charakteru praci provadéno.
Provedenim praci se nezméni pozarné bezpecnostni feSeni stavby oproti povolenému stavu.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Provedeni praci nema vliv na Usporu energie a tepelnou ochrana stavby oproti povolenému stavu.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Hygienické zazemi se nachazi v rdmci aredlu zamku.

Vzhledem k Ucelu praci — statické zajisténi arkady nejsou pozadavky na pracovni a komunalni
prostfedi stanoveny.

Vibrace, hluk a prasnost se provedenim statického zajisténi arkady nezvysi oproti povolenému stavu.
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B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pfed pronikdanim radonu z podloZi

Ochrana pred pronikdanim radonu z podlozZi neni navrzena, protoZe se provedenim statického zajiSténi
arkady nezvysi expozice radonu oproti povolenému stavu.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Neni tfeba navrhovat ochranu pred bludnymi proudy.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Technicka seizmicita se nebude vyskytovat.

d) ochrana pred hlukem

PoZadavek na ochranu stavby pfed hlukem nevznika.

e) protipovodriovd opatreni

Vzhledem k charakteru praci nejsou protipovodriova opatfeni navrzena.
f) ostatni ucinky

Jiné negativni Ucinky vnéjsiho prostredi nebyly v dobé zpracovani této dokumentace znamy.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Elektricka energie — bez pozadavk(l v dané véci.

Voda — bez poZadavk(l v dané véci.
Kanalizace — predpokladanou stévajici kanalizaci vedouci do rusené Sachty zaslepit.
Plyn — bez pozadavkd v dané véci.

Sdélovaci vedeni — bez poZadavki v dané véci.

Pfi provddéni stavby a zvlasté terénnich Uprav je nutno postupovat tak, aby nebyly poruSeny stdvajici
sité technické infrastruktury, které se v misté vyskytuji. Pfed zahajenim stavby vytycit vSechny trasy
stavajicich inZzenyrskych siti jejich spravci. Ochrannda pasma siti, podminky spravc( a pfedpisy pro praci
v blizkosti siti musi byt dodrZzovany. Vytyceni siti bude pfedano zhotoviteli stavby a zaznamenano ve
stavebnim deniku. Upravy a preloiky stavajicich inZenyrskych siti nejsou souéasti tohoto objektu
stejné jako reseni novych siti.

b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Bez pozadavk(l v dané véci.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho Feseni véetné bezbariérovych opatreni

Stavajici dopravni feSeni se provedenim praci nezméni oproti povolenému stavu.
b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavajici napojeni areadlu zdmku na dopravni infrastrukturu se provedenim praci nezméni oproti
povolenému stavu.



¢) doprava v klidu

Pro odstavku dopravnich prostfedkd u aredlu zamku budou pouZivany stavajici odstavné plochy, které
se nachazeji mimo prostor reSeny touto dokumentaci.
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d) pési a cyklistické stezky

Pési a cyklistické stezky nejsou v rdmci feSené stavby navrzeny.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni upravy

V rdmci feSené stavby jsou navrieny nezbytné terénni Upravy, které spocivaji predevsim v mirné
Upravé nivelity terénu z dlvodu zasypani nevyuZivané Sachty. Pfipadny prebytek nekontaminované
zeminy mQze byt rozprostfen na pozemku stavebnika k vyrovnani terénnich nerovnosti.

b) pouZité vegetacni prvky
Nahradni vysadba neni navrzena.
c) biotechnicka opatreni

Biotechnicka opatfreni nejsou v ramci praci navrzena.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda
Vliv praci pfti statickém zajisténi arkad na ovzdusi je zanedbatelny.

Hluk pfi uZivani stavby se provedenim praci nezvysi oproti povolenému stavu, tudiz se nepredpoklada
prekroceni hygienickych limitd dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred neptiznivymi
ucinky hluku a vibraci.

PFi provadeéni a provozu dokoncéené stavby z hlediska zajisténi ochrany Zivotniho prostredi je nutno se
fidit platnymi normami a predpisy, zejména zakonem ¢. 114/1992 Sbh. o ochrané pfirody a krajiny, ve
znéni pozdéjsich Uprav a provadéci vyhlasky. Dale je nutné dodrZovat ustanoveni zakona ¢. 254/2001
Sb. o vodach a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon).

Veskeré odpady vzniklé pfi uzivanim stavby, se odstrani v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonl a provadécimi predpisy. Odpady musi byt prevedeny
do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12, odst.3, zdkona o odpadech.

b) vliv stavby na pFirodu a krajinu

Provedenim praci nevznikne negativni vliv na pfirodu a krajinu. Stavajici zplGsob odvodnéni lokality se
provedenim praci nezméni oproti povolenému stavu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Regend stavba se nenachazi v oblasti chrdnénych Gzemi Natura 2000 a nebude mit na né vliv.

d) zpiisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi
JelikozZ se jedna o statické zajisténi stavajici stavby, neni poZzadovano zjistovaci fizeni ani EIA.

e) posouzeniz hlediska zakona o integrované prevenci

Provozovatel stavby neni provozovatelem zafizeni vyjmenovanym v zikoné ¢.76/2002Sh. o
integrované prevenci a o omezovdni znecisténi, o integrovaném registru znecistovdni a o zméné
nékterych zdkon( (zdkon o integrované prevenci).



f) navrhovand ochranna a bezpeénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany

Nova ochrannd a bezpecnostni pasma nejsou navrzena.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba nebude slouzit k ochrané obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

Typ stavby vyZaduje, aby zhotovitelem stavby byl stavebni podnikatel, ktery zabezpeci odborné vedeni
provadéni stavby stavbyvedoucim.

Pti provadéni stavby musi byt dodrieny vSechny poZadavky a omezeni vyplyvajici ze stavebniho
povoleni a z vyjadreni dotéenych organi a organizaci — viz ¢ast dokumentace Dokladova ¢ast.

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Predpoklada se dovoz vody cisternou pfimo na stavenisté nebo napojeni ze stavajiciho vodovodu pies
samostatné méreni po dohodé s provozovatelem. Odbér elektrické energie mlze byt zajistén
provizornim odbérnym mistem pres samostatné méreni po dohodé s distributorem energie.

b) odvodnéni stavenisté

Destové vody se vsakuji pfimo na stavenisti nebo jeho blizkosti. PoZzadavek na dalsi odvodnéni
stavenisté nevznikne. Hladina spodni vody nebyla zachycena.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Realizace bude probihat vramci zdmeckého aredlu s opatfenim a to ve vazbé na potiebnou Sifku
zdboru dodavatelem. Dopravné inZenyrska opatfeni nejsou soucdsti této dokumentace a budou
zajisténa v reseném Uzemi v ramci pfipravy stavby jejim zhotovitelem.

Vzhledem k omezenému pristupu v ramci arkdd je nutno predevsim pfri realizaci pocitat s rucni
dopravou materialu nebo pouziti mensich vozl k zasobovani stavenisté.

Pti provadéni stavby a predevsim terénnich Uprav je nutno postupovat tak, aby nebyly poruseny sité
technické infrastruktury.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Podle projektu by mél byt objekt
vybudovan z materiall spliiujicich hygienické normy, které jsou Zivotnimu prostredi neskodné.

Provadénim stavby nebude dochazet k naruseni pfirody a krajiny. Bude dodrzen zakon ¢.18/2010 Sh.
o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni. Navriena stavba negativné neovlivni sousedni pozemky.
Sousedni pozemky nebudou vyZadovat Zadnou zvlastni ochranu. ZpUGsob likvidace odpadu vzniklého
stavebni ¢innosti — odpad bude odvezen specializovanou firmou na schvalenou skladku.

Provadéni objektu nebude zatéZzovat okoli hlukem.

Veskeré nové pouzité materidly budou vybirany s pfihlédnutim k jejich ekologické nezdvadnosti,
moznosti budouci recyklace a k energetické narocnosti jejich vyroby.

Kontaminace pUd pfi provadéni stavby je oSetfena témito opatrenimi:

- na zafizeni stavenisté nebudou skladovany latky skodlivé vodam vcetné zdsob PHM pro
stavebni mechanismy; stavebni mechanismy budou vybaveny dostatecnym mnozstvim
sanacnich prostfedkd pro pripadnou likvidaci uniku ropnych latek.



- v ptipadé uniku ropnych latek nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina
neprodlené odstranéna a uloZena na lokalité urcené k témto ucellim.

- na stavenisti bude dostatek sanacnich prostfedkt pro likvidaci pfipadnych havarii.

Péce o zivotni prostfedi a hygienu prace v pribéhu stavby:

- Provoz stavby nebude podstatné ovliviiovat stavajici Zivotni prostredi.

- Vhodnou organizaci se omezi hlu¢nost a prasnost stavby. Ohrazenim stavenisté bude na

evvs

nejnizsi miru omezena hlu¢nost a prasnost mimo stavbu
- Pro stavbu bude zfizeno vhodné zazemi stavby véetné hygienického zazemi.
- Vhodné bude umisténo zafizeni stavenisteé.
e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin

Vstup na stavenisté bude pfi vystavbé i mimo ni radné zajistén proti vstupu nepovolanych osob. P¥i
vstupu na stavenisté bude fadné oznacen napisem ,Nepovolanym vstup zakazan“.

Vzhledem k charakteru praci neni predpoklad provadéni asanaci, demolic ani kaceni drevin.
f) maximdini do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Pro umisténi zafizeni stavenisté, pro meziskladky stavebniho materialu a pro mezideponie zemin jsou
dostatecné plochy v aredlu. Pfesny rozsah stavenisté a umisténi jednotlivych zafizeni stavenisté urci
pldn organizace vystavby. Jeho vypracovani zajisti zhotovitel stavby pred zahdjenim provadéni stavby.

PFi zfizovdni a provozu stavenisté musi byt dodrzovdny souvisejici predpisy, zejména vyhlaska
¢.501/2006 Sbh. o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi.

Rozsah a doba vyuZiti meziskladek materialu a ostatnich ploch zavisi na technologii provadéni stavby,
kterd je ddna moZnostmi zhotovitele stavby, ktery bude vybran na zikladé vybérového Fizeni. Pred
zapocetim provadéni stavby dohodne zhotovitel stavby se stavebnikem podrobnosti pti vyuZivani
zafizeni stavenisté, které zapracuje do planu organizace vystavby.

Zafizeni stavenisté bude provedeno z mobilnich bunék umisténych na stavenisti pouze po dobu
provadéni stavby. Mobilni buriky budou slouZit pro vedeni stavby, pracovniky na stavenisti a pro sklad
naradi a materialu.

V pripadé dohody s majitelem budou pracovnici pouzZivat stavajici zachody varedlu zamku.
V opacném pfipadé a vpripadé pritomnosti vétSiho poctu pracovnikll na stavenisti musi byt
instalovany mobilni zachody s bezodtokovou technologii. Zachody musi byt umistény ve vzdalenosti
do 120 m od pracovist, v pfipadé ztizeného pfistupu do 75 m od pracovist.

Satny a umyvarny nebudou souéasti zafizeni stavenisté, zhotovitel stavby bude vyuZivat centralni
Satny a umyvarny ve svém sidle. Pracovnici budou mezi sidlem zhotovitele stavby a stavenistém
prevazeni v pracovnim odévu. Obdobnym zplsobem bude feseno stravovani zaméstnanc(.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k tomu, Ze stavenisté bude umisténo v mistech, kde je pohyb osob se sniZzenou schopnosti
pohybu a orientace po dobu stavby vyloucen, nejsou navrzeny bezbariérové obchozi trasy.

h) maximadlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pFi vystavbé, jejich likvidace

Prehled odpadd, jejichZ vznik se predpoklada pfi provadéni stavby, je uveden v nasledujici tabulce.
V ptipadé, Ze zhotovitel stavby zjisti, Ze pfi provadéni stavby vznikne nebezpecny odpad neuvedeny
v tabulce, zajisti prohlidku stavby osobou povérenou, ktera zatfidi odpad a urci zplsob jeho likvidace.
O prohlidce stavby bude proveden zapis.



Nazev odpadu Katalogové Cislo Kategorie

Papirové a lepenkové obaly 150101 0]
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, keramiky bez nebezpecnych latek
170107 0
Drevo 170201 0]
Zelezo, ocel 17 04 05 0
Smés stavebnich a demoli¢nich odpadi bez nebezpecnych latek 17 09 04 0

Bourany material mlze byt bud upraven pro opétovné poufziti, nebo predan k recyklaci. Odpad, ktery
nem(ze nebo nesmi byt recyklovan, bude odstranén ulozenim na povolenou skladku v zavislosti na
druhu a kategorii odpadu.

Pti nakladani s odpady je nutno respektovat souvisejici predpisy, zejména zakon ¢. 185/2001 Sh. o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu. Klasifikaci odpadd urcuje vyhlaska €. 93/2016 Sb. o
Katalogu odpadd.

Pokud by pfi provadéni stavby dochazelo k manipulaci s materidly obsahujici azbest, je nutno
postupovat mj. vsouladu se zakonem ¢.258/2000Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakond, resp. vyhlaskou ¢.432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro
zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelG biologickych expozi¢nich testl, podminky
odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a naleZitosti hlaseni praci
s azbestem a biologickymi Ciniteli. ZpUsob prace s materidly obsahujicimi azbest uvadi nafizeni vlady
361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci a Metodicky navod pro Fizeni
vzniku odpad( s obsahem azbestu pfi provadéni a odstraniovani staveb a pro nakladani s nimi vydany
Ministerstvem Zivotniho prostiedi Ceské republiky v roce 2018.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pFisun nebo deponie zemin

V rdmci feSené stavby jsou navrzeny terénni Upravy v minimalnim mnozstvi, které spocivaji predevsim
vmirné Upravé nivelity terénu zdlvodu zasypani nevyuZivané Sachty. Pripadny prebytek
nekontaminované zeminy muiZe byt rozprostfen na pozemku stavebnika k vyrovnani terénnich
nerovnosti.

j) ochrana Zivotniho prostredi pFi vystavbé

Pfi provadéni stavby je nutno respektovat souvisejici predpisy, zejména zadkon ¢.17/1992 Sb. o
Zivotnim prostredi. Veskeré prace musi byt provadény tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci
horninového prostredi, povrchovych a podzemnich vod.

k) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti

Zhotovitel stavby pred zahajenim provadéni stavby urci rizika pfi provadéni stavby nad ramec
zdkonnych poZadavkll a prokazatelnym zplisobem seznami svoje pracovniky, popt. zastupce firem
provadéjicich prace pro zhotovitele stavby o rizicich spojenych s provadénim stavby. Stejnym
zpUsobem bude postupovat pfi vniku dalSich rizik v pribéhu provadéni stavby.

Zhotovitel stavby povéfi vedenim realizace stavby osobu s pfislusSnou autorizaci ¢i opravnénim
dle zdkona ¢&. 360/1992 Sh. o vykonu povolani autorizovanych architekti ao vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technikll ¢innych ve vystavbé v platném znéni. Ta zajisti Ukoly v souladu
s ustanovenim §160 Stavebniho zdkona.

Projektant s pfisluSnou autorizaci ¢i opravnénim je ve smyslu § 159 Stavebniho zdkona v rozsahu
pfedmétu své cinnosti odpovédny za fadné provedeni praci vsouladu s dokumentaci ovérenou
stavebnim Ufadem ve stavebnim fizeni, za dodrZeni podminek stavebniho povoleni, povinnosti
k ochrané Zivota a zdravi osob a bezpecnosti prace, vyplyvajicich z ostatnich pravnich predpisu.
Vedeni realizace stavby znamena vykon soustavného dohledu nad jeji realizaci z hlediska pozZadavk
Ceského pravniho fadu a pfislusné odbornosti.
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Bezpecnost prace na stavbé se bude fidit platnymi zakony a provadécimi predpisy k témto zakontm.
Jedna se predevsim o zakon 309/2006 Sb v platném znéni. Zadavatel uréi koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Bezpecnost prace musi zajistit zhotovitel osobou odborné
zpUsobilou. Stavebnik (zadavatel) bude o zahajeni stavby informovat oblastni inspektorat bezpecnosti
prace v terminu uréeném zakonem.

Pfi provadéni musi byt dodrzovany zeiména tyto predpisy v platnych znénich:

- natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

- vyhlaska €. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

- natizeni vlady ¢. 361/2007 Sbh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc(
pfi praci

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani
osobnich pracovnich prostredkl

- natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojl, technickych zatizeni, naradi

- nafizeni vlady ¢. 498/2001 Sb., kterym se rusi nékteré pravni predpisy v oblasti bezpeénosti
prace a ochrany zdravi pfi praci

- natizeni vlady €. 362/2005 o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

PFi provadéni stavebnich praci je soucasné nutno dodrzovat zakon ¢.262/2006 Sb. Zakonik prace
v platném znéni.

Zhotovitel stavby bude vybran soutézi a soucasti soutéZze bude i bude termin provadéni stavby.
Konkrétni zhotovitel teprve muze urcit podminky provadéni stavby, které jsou podstatné pro jeji
bezpecnost. Projekt proto stanovi zakladni obecné podminky vyplyvajici pro zhotovitele ze zdkona
309/2006 Sbh. o podminkach bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby pracovisté byla prostorové a konstrukéné usporadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro zaméstnance z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci odpovidaly bezpecnostnim a hygienickym pozadavk(lm na pracovni prostredi a pracovisté.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni, stavebné montazni nebo udrzovaci
prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s touto
osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prdce mohou byt zahajeny pouze tehdy,
pokud je pracovisté naleZité zajisténo a vybaveno.

Budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby
povinen urcit potfebny pocet koordinatorl bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
s prihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve fazi ptipravy a ve fazi jeho
realizace. Cinnosti koordinatora p¥i pFipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany touté?
osobou. Koordinatorem je fyzickd nebo pravnickd osoba uréend zadavatelem stavby k provadéni
stanovenych cinnosti pfi prfipravé stavby, popfipadé pfi realizaci stavby na stavenisti. MUzZe jim byt
fyzicka osoba, ktera spliiuje stanovené predpoklady odborné zpUlsobilosti dle § 10.

Dle paragrafu § 15 odst. 1 pism. a) a pism. b) - ma zadavatel povinnost dorucit ozndmeni o zahajeni
praci, jehoZ ndlezitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému
podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dni pred predanim stavenisté zhotoviteli. Oznameni muze byt
doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam udaji obsazenych v
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oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytecného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis
oznameni o zahajeni praci musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu
provadéni stavby az do ukonceni praci a prfedani stavby stavebnikovi k uzivani.

Zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a velikosti stavby tak, aby pIné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potrebna
opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplUsobu provedeni; musi byt rovnéz prizplsoben skute¢nému
stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

Na stavenisti se budou vykondvat prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySsenému ohrozeni
Zivota nebo poskozeni zdravi, zejména se jedna o prace ve vyskach. Je nutné postupovat na stavenisti
tak, aby se predeslo vSem rizikim praci ve vyskach a bylo zajisténo provadéni bezpecné a zdravi
neohroZujici prace.

Zhotovitel stavby je povinen

- nejpozdéji do 8 dnli pred zahajenim praci na stavenisti doloZit, Ze informoval koordinatora
o rizicich vznikajicich pti pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil,

- poskytovat koordinatorovi soucinnost potiebnou pro plnéni jeho Ukoll po celou dobu
svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu vcas preddvat informace a
podklady potifebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v dvahu podnéty a pokyny
koordindtora, zucastfiovat se zpracovani planu, tento plan dodrZovat, zicastfiovat se
kontrolnich dnll a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zplsobem a ve
IhGtach uvedenych v planu.

- eliminovat zdroje ohrozZeni zdravi pfi vystavbé a jejich omezeni:
e prace ve vyskach — zabradli, zachytné systémy
e ohroZeni elektrickym proudem — zabezpeceni obsluhy a udrzby strojl
kvalifikovanymi osobami

- vSeobecné poZadavky:
e zdkaz pozivani alkoholu
e pouzivani ochrannych pomucek
e poradek na stavenisti
e osvétleni, ohrazeni, zabezpeceni stavenisté
e zdkaz vstupu nepovolanym osobam na stavenisté
e dodrZovani projektu a stanovenych technologickych postupt
e pravidelna skoleni BOZP
e respektovani Zakoniku prace

- zpGsob omezeni rizikovych vliv(:
e zpracovani a dodriovani Provozniho predpisu, Havarijniho Fadu
a Pozarnich poplachovych smérnic
e dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
e zabezpeceni vsech Cinnosti poucenymi, vyskolenymi zodpovédnymi
osobami
e dodrZovani a respektovani ndvodu k obsluze zafizeni
pouzivani ochrannych pomucek a pracovnich odévl
respektovani BOZP
dodrzovani Zakoniku prace
pravidelné skoleni vSech pracovnikl z hlediska BOZP
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1) dpravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb

Upravy pro osoby somezenou schopnosti pohybu a orientace nejsou navrieny, protoie jejich
pfitomnost na stavenisti je v dobé provadéni stavby vyloucena.

m) zdsady pro dopravni inZenyrska opatreni

Vzhledem k tomu, Ze provadéni stavby neomezi provoz na verejnych komunikacich, poZadavky na
dopravné inZenyrska opatreni nevznikaji. Pfi provadéni stavby mlzZe byt pési provoz omezen pouze
uvnitt zameckého arealu pobliz stavenisté. Toto omezeni bude uZivatel kompenzovat organiza¢nimi
opatfenimi.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby
Specialni podminky pro provadéni stavby nejsou stanoveny.
0) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Zahajeni a doba trvani vystavby je zavisla na ziskani poZzadovanych povoleni, ekonomickych rozvahach
stavebnika a povétrnostnich podminkach v dobé provadéni stavby.

Rozhodujici dil¢i terminy vystavby nejsou z hlediska technologie provadéni stavby stanoveny.

Stanoveni smluvnich terminl na zahajeni a dokonceni provadéni stavby bude provedeno pfi uzavirani
smlouvy o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem.

B.9 Celkové vodohospodaiské resSeni

V ramci staveb nedochazi k hospodareni s vodou podle zdkona €. 254/2001 Sb. o voddch a o zméné
nékterych zakon( (vodni zdkon). V této dokumentaci neni navrzeno vodohospodarské reseni.
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