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1. Identifikacni udaje

1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

BELA POD BEZDEZEM — ZAMEK &.p.1

Statické zajisténi arkady na severnim dvornim priceli
b) misto stavby

katastralni izemi: Béla pod Bezdézem

parcelni ¢isla pozemkd: st. 1

c) predmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a provadéni stavby je statické zajisténi
arkady na severnim dvornim praceli zamku v Bélé pod Bezdézem.

1.2 Udaje o stavebnikovi

Mésto Béla pod Bezdézem
Masarykovo namésti ¢.p. 90
294 21 Béla pod Bezdézem

Zastoupena: Ing. Jaroslav Verner (starosta mésta), p. Aneta Simonova (tel. 326 700 902)

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
a) zpracovatel dokumentace

Projektovy atelier pro architekturu a pozemni stavby spol. s r.o.
Bélehradska 199/70, Praha 2

IC: 45308616, DIC: CZ45308616
Tel: 222516 186, 224 255 555

e-mail.: atelierts@atelierts.cz

b) hlavni projektant

Ing. arch. Toma$ Santavy, ¢&islo autorizace: CKA 00 079
autorizovany architekt

telefon: 222 516 186, mobil: 603 501 810
e-mail: tomas.santavy @atelierts.cz

c) projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace

Architektonicko-stavebni feseni

Ing. arch. Toma$ Santavy, ¢&islo autorizace: CKA 00 079
autorizovany architekt

telefon: 222 516 186, mobil: 603 501 810
e-mail: tomas.santavy@atelierts.cz

Ing. Jifi Vacek
mobil: 737 559 161
e-mail: jiri.vacek@atelierts.cz



Konstrukéni feseni

Ing. Pavel Had¢yn, &islo autorizace: CKA 00 00380
autorizovany inzenyr

mobil: 737 969 549

2. Rozsah reseni

PredloZena projektovad dokumentace odpovida pozadavkim prilohy €. 12 k vyhlasce €. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb a je uréena k vydani stavebniho povoleni s tim, Ze v dokumentaci byly feseny
podrobnosti stavby na urovni projektové dokumentace pro provadéni stavby podle prilohy €. 13
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

JelikoZz v soucCasné dobé neni zndm dodavatel stavby, mQzou byt pred zahajenim stavby stanoveny
podrobnosti provadéni s ohledem na technologické moznosti zhotovitele stavby.

S ohledem na stafi konstrukce a jiz dfive provedené zasahy do konstrukci je nutno pocitat s tim, Ze na
stavbé mohou byt odhalena mista, ve kterych bude nejasny stav konstrukci nebo sporné trhliny. Bude
tedy nutné pripadné nejasnosti resit primo pfi provadéni na stavbé za pritomnosti statika.

Jelikoz nebyl proveden inZenyrskogeologicky prizkum je nutné pfi provadéni prizvat geologa pro
prevzeti zasypané Sachty.

3. Seznam vstupnich podkladt

e poZadavky zadavatele na stavbu a jeji provoz,

e pribéZna jednani se zadavatelem,

e zaméreni stavenisté z predchozich dokumentaci

e projektova dokumentace Béla pod Bezdézem — revitalizace aredlu zamku 9/2019 (TS Ateliér)
e vlastni méreni stavajiciho stavu, fotodokumentace, provéreni stavu

e  (asti Sbirky zakont Ceské republiky v platném znéni a souvisejici ¢eské technické normy,

e projektové podklady a katalogy vyrobcl navrzenych vyrobki

4. Udaje o uzemi (objektu)

Aredl zamku v Bélé pod Bezdézem je zapsany v Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich pamatek
pod Cislem rejstfiku 21751 / 2-1460, je tedy kulturni pamatkou ve smyslu zakona ¢.20/1987 Sbh.
Pfedmétny zamek je prikladem velmi hodnotného feudalniho sidla stfedovékého plvodu,
s vyznamnymi stavebnimi etapami z doby renesance, manyrismu a raného baroka.

Zamecky aredl je umistén cca 250 m vychodné od centra mésta Béla pod Bezdézem, kterym lze oznacit
Masarykovo nameésti. Zdmek Ize popsat jako tfikfidlovou budovu, kterd obemyka vnitini zdmecké
nadvofi. Ctvrta (vychodni) strana nadvofi je potom tvofena masivni zdi s krytou chodbou v patte,
vjejimz stfedu se nachazi kaple sv. Josefa. Ve stfedovém rizalitu zapadniho (pficného) kfidla
ukonceného Stitem a vézi je umistén prdjezd, ktery predstavuje hlavni vstup do zamku. Severni i jizni
kridlo bylo ze strany do nadvofi pozdéji doplnéno otevienou dvoupatrovou arkddovou chodbou, ke
kterd jsou v rozich s pficnym kridlem pfisazena télesa dvou vézovych tocitych schodist. Pfed arkadu
severniho kfidla predstupuje dvoupatrovy arkyf. Mimo dvou vézovych toéitych schodist je hlavni
vertikalni komunikaci Ustfedni trojramenné schodisté v ptricném kfidle a pomocné tocité schodisté ve
vychodni ¢asti jizniho kfidla, které je pfistupné vné zamku.

Pfedmétem predkladané projektové dokumentace je statické zajisténi poruch, které se nachdzeji

v ramci severniho dvorniho priceli ¢asti oteviené dvoupatrové arkadové chodby (jizni kfidlo zamku).
Pfedmétné misto s poruchami se nachazi vramci prvnich dvou arkyrfovych poli, kterd navazuji na



pfisazené téleso véZového tocitého schodisté. Konstrukce arkady je porusena trhlinami v parapetu
arkady ve 2.NP po obou strandch posledniho pilife arkddy u kruhového schodisté. Smér a tvar trhlin
ukazuje na malé sedani toho pilite, které je pravdépodobné zplsobeno poruchou nepouzivané hluboké
Sachty pred timto pilitem.

Z vyse popsanych dlivod( se stavebnik rozhodl k provedeni statického zajisténi arkady na severnim
dvornim praceli a k zasypani nepotrebné sachty, kterd mohla negativné ovlivnit konstrukci arkady.

5. Architektonické reseni

Aredl zamku v Bélé pod Bezdézem je zapsany v Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich pamatek
pod Ccislem rejstfiku 21751 / 2-1460, je tedy kulturni pamatkou ve smyslu zdkona ¢.20/1987 Sh.
Pfedmétny zamek je prikladem velmi hodnotného feudalniho sidla stfedovékého plvodu,
s vyznamnymi stavebnimi etapami z doby renesance, manyrismu a raného baroka.

NavrZené zajisténi bude v maximalni mife provedeno tradi¢nimi stavebnimi materialy s maximalnim
zachovanim puvodnich konstrukci, které vychazi z plvodniho architektonického rfeseni. Vzhled zamku
se neméni, dojde k jeho vylepseni a zaroven prodlouzeni Zivotnosti provedenim popsanych praci.

6. Technické a konstruké¢ni feseni objektu
Technické a konstrukéni feSeni objektu je podminéno resenim stavajici stavby a poZadavky objednatele.
Provedeni stavebnich konstrukci je navrZeno z recyklovanych a zdravotné nezavadnych materidld.

1.1 Postup statického zajiSténi arkad

1.1.1 Pfipravné prace

Vzhledem k soucasnému stavu stavenisté se predpoklada vycisténi prostoru, aby bylo mozné provést
popisované prace.

1.1.2 Bourani

Dojde k odstranéni vrstvy podlahy v ramci arkdd v 2. NP v poslednich 2. polich arkddy u kruhového
schodisté aZ na Uroven vrcholu nejvyssiho oblouku klenby. Prace je nutné provadét ru¢né, aby nedoslo
k poSkozeni rubu klenby. V rdmci odstranéni vrstvy podlahy opatrné rozebrat keramickou dlazbu z % 20
stoleti, ktera nesmi byt poskozena. Dlazbu chranit v pribéhu vystavby pred jejim poskozenim

V pfilehlé mistnosti rozebrat ¢ast stavajici podlahy (event. stény), aby bylo mozné osazeni U profil(i do
cementové malty.

Pod vedenim restaurdtora odstranit novodobou vymalbu a zajistit téZ restauratorsky prizkum omitek,
maleb a parapetni zidky.

Veskeré zasahy do historickych konstrukci nutno provadét za odsouhlaseni a pripadného dozoru
pamatkové péce. V pfipadé nalezu novych historickych konstrukci a prvk( nutno prace v daném misté
zastavit. Pokracovat az po odsouhlaseni dalSich postupd. Nové nalezy mohou zpUsobit zménu postupl
praci, nebo zménu v projektu.

1.1.3 LesSeni

Pro opravu povrchll stén (omitek) bude pouZita leSeriova konstrukce odpovidajici vysky nebo
prostorové leSeni. Konstrukci je nutné postavit na stabilni konstrukci, pfipadné podloZit nosné sloupky
roznasecimi trdmky nebo foSnami.



1.1.4 Zalozeni

PFi pracich neni prfedpoklad zasahu do zaloZeni stén, vzhledem k dobrému stavebné technickému stavu.

1.1.5 Popis statického zajisténi

- Odstranéni vrstvy podlahy ve 2.NP v poslednich 2 polich arkddy u kruhového schodisté aZ na
urovefi rubu klenby nejvyssiho oblouku.

- Provedeni betonové mazanina 40 mm po celé plose 2 poli arkady.

- Po postaveni leseni je nutné zajistit restaurdtorsky pruzkum maleb a omitky, parapetni zidky a
vytypovat mista pro umisténi tdhla.

- Provedeni vsech vrti pro kotvy profilu 10 mm a 2 téhla profilu 16 mm.

- Osadi se kotvy profilu 10 mm do vrti v parapetu arkddy

- PoloZi se doini KARI sit

- Osadise tdhla profilu 16 mm

- PoloZi se horni sit KARI

- Tdhla profilu 16 mm se predepnou silou 5 KN momentovym klicem

- Vybetonuje se deska tl. 150 mm

1.1.6 Sanace zdiva - trhlin

V rdmci zdiva se nachazeji trhliny a praskliny vzniklé od malého sedani pilife. Sanaci prasklin provést
klinovanim ve vzdalenostech po 300 mm + vyplnéni prasklin rozpinavou maltou (I=15 m).

1.1.7 Omitky a vymalba
Pod vedenim restauratora po dokonceni statického zajiSténi se pfipravi povrch pro novou vymalbu.

- Vdpennd penetrace
- Oprava vdpennych omitek
- 2xvdpenny ndtér

Odstin i struktura povrchu budou odsouhlaseny na vzorcich.
1.1.8 Zavérecné prace
Po dokonceni vyse popsanych praci se provede opraveni podlahy (stény) v pfilehlé mistnosti. U arkad

se jako naslapna vrstva znovu poutzije plivodni keramicka dlazba z % 20 stoleti.

1.1 Postup zasypani Sachty

1.1.1 Pfipravné prace a zajisténi

Vzhledem k soudasnému stavu stavenisté se predpoklada vycisténi prostoru od predmétll a jiného
materidlu, aby bylo mozné provést popisované prace.

1.1.2 Bourani

Dojde k odstranéni zakrytové desky Sachty. Po obvodu se odboura svislé zdivo vysky 450 mm.

1.1.3 Upravy $achty
U dna Sachty se provedou min. 3x otvory 200/200, které slouzi pro odtok vody.

Provede se zasyp Stérkopiskem hutnénym po vrstvach max. 300 mm. Po dokonceni zasypu zhotovitel
pfizve zkuseného geologa k prevzeti a posouzeni Stérkopiskového zasypu.

Provede se zakrytova deska tl. 100 mm s izolaci proti vodé.



1.1.4 Kanalizace

Predpokladanou stavajici kanalizaci vedouci ze zamku do rusené Sachty zaslepit zdlvodu jeji
nepotiebnosti.

7. Provadéni objektu

1.1 Stavebni prace

Stavebni prace musi byt provadény v souladu se zakonnymi pozadavky, Ceskymi technickymi normami
a provadécimi predpisy vyrobcl pouZitych vyrobk( a zafizeni. Prlibéh stavebnich praci je nutno
koordinovat a ochranit stavajici inZenyrské sité, které se v misté stavby mohou nachazet.

Jednd se o rekonstrukci stavajiciho objektu, sloZeni konstrukci, kvalita pavodnich skrytych materialu
apod. nemusi odpovidat predpokladanému, je mozind lokalni odchylka, kterd muze ovlivnit
navrhovanou skladbu nebo vyvolat zménu, s niz neni v projektu pocitano.

1.2 Jakost materialli a provedeni stavby

Jedna se o kulturni pamatku — prace musi provadét odborné firmy, a provedeni jednotlivych praci musi
byt v kvalité odpovidajici vyznamu kulturni pamatky.

Kvalita navrzenych a dodavanych materiadld bude v nejvyssi tfidé kvality (napt. 1. Trida, kalibrované,
s atestem), kvalita provadénych praci podle jednotlivych pfedpist a oborovych norem.

Prvky, které nelze demontovat, nutno ochranit béhem stavebnich praci.

Zmény nebo pouZiti alternativnich stavebnich materiald se musi véas odsouhlasit s investorem a nechat
schvalit projektantem a organy pamatkové péce.

Stanovené technologie a postupy mohou byt zménény pfi jiné skladbé po odkryti konstrukci, které se
liSi od predpokladu.

Pfed zahajenim praci budou vzdy pfedvedené vzorky (napf. provedeni omitek), po jejich odsouhlaseni
projektantem a organy pamatkové péce, bude mozné zahdjit prace.

Vsechny uvadéné materidlové standardy je mozné nahradit libovolnym materidlem nebo vyrobkem
s obdobnymi vlastnostmi, parametry a kvalitou! Nutno poZadované parametry prokazat!

Provadéci firma doda veskeré dlikazy o kvalité a shodé pouzitych materiadll a doda veskeré uredni
potvrzeni, napf. od prevzeti aZ po pfipadné potvrzeni o odstranéni vad. Stavba provede hruby a konecny
aklid.

1.3 Bezpecnost prace

Typ stavby vyZaduje, aby zhotovitelem stavby byl stavebni podnikatel, ktery zabezpeci odborné vedeni
provadéni stavby stavbyvedoucim.

Pfi provadéni stavby musi byt dodrZovadny souvisejici bezpecnostni predpisy, zejména zakon
¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pti praci), nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci a nafizeni
vladdy ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.



1.4 Fotodokumentace

U zakryvanych konstrukci bude pred zakrytim nebo zazdénim pofizena fotodokumentace, kterou
zhotovitel preda stavebnikovi.

8. Skutecné provedeni stavby

V ptipadé, Ze pfi provadéni stavby dojde k odchylkdm od schvédlené dokumentace, je nutné vypracovat
dokumentaci skuteéného provedeni stavby v souladu se zakonem ¢. 183/206 Sb. o zemnim planovani
a stavebnim fadu a s pfilohou €. 14 k vyhlasce €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

9. Uvadeéni do provozu, provoz

Predani objektu a jeho uvedeni do pIiného provozu se miZe uskutecnit az po Uspésném provedeni
provoznich zkousek a po Uplném dokonéeni kompletaénich praci.



