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A. Průvodní zpráva 
A. 1 Identifikační údaje 

A. 1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby: Bělá pod Bezdězem, č.p. 140 Městské kulturní středisko 
 Odvlhčení parteru domu 
 
b) Místo:  Masarykovo nám. 140, 294 21 Bělá pod Bezdězem,  
 kraj Středočeský  
 
Stupeň: Projekt pro stavební povolení a provedení stavby 

 
c) Předmět dokumentace: 

V projektu je řešeno odvlhčení parteru stávající budovy, dispoziční 
a provozní řešení budovy zůstává beze změny. Po vnějším obvodu stavby budou 
provedeny provětrávací kanály. 

 
A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor:  Město Bělá pod Bezdězem 
 Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem 
 IČ:  00237434  

 v zastoupení: referent za RaMM paní Iva Svobodová, 
 tel.: 326 700 902, e-mail: svobodova@mubela.cz 

 
A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Projektant: 

 Projekt. ateliér pro architekturu a pozem. stavby, spol. s r.o. 
 Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 

 IČ: 45308616 
 Tel.: 224 255 555, 221 592 930, 222 516 186   

 E-mail:     atelierts@atelierts.cz     
zastoupený Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem 
 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. arch. Tomáš Šantavý              Tel.: 222 516 186 
 E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz               603 501 810 

 autorizace č. 00079 
 autorizace se všeobecnou působností (A.0) 

   
Stavebně – arch. řešení: Ing. arch. Tereza Spurná Tel.: 222 512 997 

 E-mail: tereza.spurna@atelierts.cz 
 

Ekonomika staveb: Vladimír Pavlík  
 E-mail: vladimir.pavlik1@gmail.com 
 

Číslo zakázky:  3489 007 17 01 
 
A. 2 Členění stavby na objekty 

Jedná se odvlhčovací opatření stávající budovy. Stavba není členěna na dílčí 
stavební objekty. 
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A. 3 Seznam vstupních podkladů 

 Prohlídka na místě, fotodokumentace  
 Digitalizace původní projektové dokumentace (Školní budova – starý stav, 

výkresová dokumentace, Okresní státní podnik Mladá Boleslav, 6/1974; 
Adaptace na městskou knihovnu, pouze výkres 1PP, Okresní státní podnik 
Mladá Boleslav, 12/1984) 

 Šimáček, Ferdinand. Paměti města Bělé pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem: 
Tiskárna Čistá, 2000. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
B. 1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 
Objekt se nachází ve městě na okraji Středočeského kraje v Bělé pod Bezdězem, 

které se rozkládá asi 10 km severozápadně od Mladé Boleslavi. 
Řešená budova stojí v historickém jádru města v jižní frontě průčelí Masarykova 

náměstí na nároží s ulicí Střelecká. Celé území se mírně svažuje jižním směrem.  
Výšková úroveň podlahy v přízemí objektu je 297,68 m n.m. B.P.V. 

 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Stavba nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby. Jedná se o stavební úpravy za 
účelem odvlhčení objektu.  

 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Řešený objekt se nachází v plochách funkčně určených Územním plánem Běla 
pod Bezdězem jako plochy smíšené obytné v centrální zóně (SC). Jedná se 
o stabilizované území s kompaktní zástavbou na středověké parcelaci. Území si 
zachovává funkci centra obchodního, společenského a kulturního života.   

V rámci stavby není měněna jeho funkce ani vnější charakter objektu.  
Projekt je v souladu s územním plánem. 
 

d) Výjimky z obecných požadavků na využívání území  
Výjimky nejsou požadovány. 

 
e) Zohlednění podmínek dotčených orgánů  

Podmínky nebyly stanoveny.  
 

f) Provedené průzkumy a rozbory 
- stavebně technický průzkum projektanta - prohlídka na místě, 

fotodokumentace 
 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Budova se nachází v jádru města Bělá pod Bezdězem, jež bylo Ministerstvem 

kultury vyhláškou č. 476/1992 Sb. prohlášeno Městskou památkovou zónou, číslo 
ÚSKP 2122. 

 
h) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území                                                                              

Řešené území není v záplavovém území ve smyslu ustanovení §66 
vodního zákona. 

Řešené území ohroženo seizmicitou, ani se nenachází v poddolovaném 
území. 

 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, na odtokové poměry v území 

Navržená stavba neovlivní sousední pozemky.  Sousední pozemky 
nebudou vyžadovat žádnou zvláštní ochranu. Provozem stavby nebude 
docházet k narušení přírody a krajiny, bude dodržen zákon č.18/2010 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění.  

Stavba nemění odtokové poměry v území.  
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j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bez požadavků asanace, demolice a kácení. 
 

k) Požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu, pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Bez požadavků na trvalé ani dočasné zábory zemědělského půdního 
fondu či pozemků s funkcí lesa. 

 
l) Územně technické podmínky 

Dopravní připojení a pěší dostupnost budovy zůstává beze změn. 
 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou podmiňující či vyvolané investice. 

 
n) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Dotčené území leží v katastrálním území Bělá pod Bezdězem [601705].  
Budova Městského kulturního zařízení je umístěna na parcele č. st.72/1, 

vlastnické právo Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 29421 
Bělá pod Bezdězem. 

Provětrávací kanál je umístěn na p.č. 2697/1, 2706/3 a 3085, vlastnické 
právo Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 29421 Bělá pod 
Bezdězem.  
 
Výpis z katastru nemovitostí: 
Parcela 72/1 Výměra [ m2 ]   495 
Druh pozemku  zastavěná plocha a nádvoří LV Název 10001 
Ochrana    památkově chráněné území 
Mapa KMD  

Kód BPEJ  není  
Vlastnické právo  Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 
 29421 Bělá pod Bezdězem.  
 
Parcela 2697/1 Výměra [ m2 ]   10857 
Druh pozemku  ostatní plocha LV Název 10001 
Ochrana    památkově chráněné území 
Mapa KMD  

Kód BPEJ  není  
Vlastnické právo  Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 
 29421 Bělá pod Bezdězem.  
 
Parcela 2706/3 Výměra [ m2 ]   486 
Druh pozemku  ostatní plocha LV Název 10001 
Ochrana    památkově chráněné území 
Mapa KMD  

Kód BPEJ  není  
Vlastnické právo  Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 
 29421 Bělá pod Bezdězem.  
 
Parcela 3085 Výměra [ m2 ]   349 
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Druh pozemku  ostatní plocha LV Název 10001 
Ochrana    památkově chráněné území 
Mapa KMD  

Kód BPEJ  není  
Vlastnické právo  Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 
 29421 Bělá pod Bezdězem.  
 

o) Seznam pozemků ochranného pásma 
Ochranné pásmo není navrženo. 
 

B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2.1  Základní charakteristika stavby a její užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Změna dokončené stavby – provedení odvlhčovacího opatření. 
 

b) Účel užívání stavby 
Stávající objekt spadá do občanské vybavenosti, stavbou se účel 

užívání nemění. 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba trvalá. 

 
d) Výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 

zajišťujících bezbariérové užívání stavby 
Nejsou výjimky. 
 

e) Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů. 
Podmínky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové 

dokumentace. 
 

f) Ochrana staveb podle jiných právních předpisů 
Podmínky nebyly stanoveny. 

 
g) Navrhované parametry stavby 

Jedná se o provedení odvlhčovacího opatření stávající spodní stavby.  
Celková délka provětrávacího kanálu je 81,7 m. 
 

h) Základní bilance stavby 
Jedná se o provedení odvlhčovacího opatření stávající spodní stavby. 

Bilance nejsou předmětem řešení. 
 

i) Základní předpoklady výstavby 
Termín zahájení:  I.Q 2019 
Termín dokončení:  IV.Q 20219 

 
j) Orientační náklady stavby 

1,5 mil. Kč bez DPH. 
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B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Řešený objekt městského domu je objemově ponechán ve stávajícím 

stavu, nejsou navrženy žádné zásahy ovlivňující kompoziční vztahy a výraz 
budovy  

 
b) Architektonické řešení  

Historie  
Bývalý, dnes nedochovaný, Panský dům náležel na sklonku druhé 

poloviny 16. stol. paní Johaně Depšicové z Blatna, která jej odkázala Alšovi 
Berkovi z Dubé a Lipé. Dům tehdy (1598) zaujímal jen asi třetinu plochy 
nynější parcely, neboť zde původně stávali domy tři – nárožní vrchnostenský 
(panský – Aleš Berka), vedle dům Jiřího Fridricha a vedle tohoto dům Matouše 
Lukše. Roku 1599 Berka věnoval svůj dům za věrné služby rytíři Fridrichovi 
Rožnovskému z Křtěnova, čímž se nárožní objekt začal nazývat Rožnovský. 
Svatebním věnem dcery Magdaleny Rožnovské se dům dostává do vlastnictví 
hejtmana panství bělského rytíře Jana Srnovce z Varvažova, který jej 
skoupením přiléhajících dvou domů roku 1629 spojuje v jeden celek. Dědici se 
podle Magdalénina požadavku stávají siroty po jejím bratru rytíři Janu 
Rožnovském. Poprvé byly domy v obci číslovány roku 1770. Staré číslování 
bylo roku 1787 upraveno Josefínským, přičemž číslem 1 byl označen zámek. Je 
doloženo (1816) číslování Panského domu číslicí 94.  

Z dostupných pramenů není známo, kdy přesně byl v domě zřízen 
hostinec Panský dům. Je ale doloženo jeho výlučné právo mezi ostatními 
panskými hospodami ve městě na výčep piva, vína a kořalky spolu s noclehem 
hostů, a to včetně vozů a koní. 

Roku 1882 byl hostinec Panský dům odkoupen městskou radou 
a přestavěn pro účely veřejné obecné školy (zejména uliční část), ze které se 
později stává škola základní. 

Po rekonstrukci a rozsáhlé stavební úpravě dispozice byla roku 1991 do 
budovy přestěhována veřejná knihovna, pojmenovaná roku 1995 podle básníka 
Vladimíra Holana, který v prvním desetiletí 20. století původní školu 
navštěvoval. 

Od roku 1996 je knihovna součástí příspěvkové organizace Městská 
kulturní zařízení a v budově se spolu s knihovnou nachází infocentrum, 
Kulturní a společenské středisko, výstavní síň a komorní sál.  

 
Obsahem řešené projektové dokumentace je provedení odvlhčovacího 

opatření stávajícího objektu ve dvou etapách: 
I. etapa – měření vlhkosti a zasolení, vyhodnocení, zhotovení vnějšího 

obvodového větracího kanálu. 
II. etapa – měření vlhkosti a zasolení, vyhodnocení a porovnání 

účinnosti I. etapy; zhotovení nových provětrávaných podlah 
ve vybraných místnostech interiéru. 

 
 Fasádní soklový obklad cementovláknitými deskami bude odstraněn 

a plochy budou doplněny prodyšnou sokolovou omítkou. Po provedení 
vzdušníku budou nášlapné plochy okolo stavby obnoveny se stávajícím 
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povrchem (mramorová mozaika, žulové kostky, betonová dlažba, živičný 
povrch).  

V rámci druhé etapy budou provedeny nové provětrávané podlahy 
s nášlapem z vinylové podlahoviny. 

 
B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se provedení odvlhčovacího opatření. - projekt neobsahuje 
technologické provozy. 

 
B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se provedení odvlhčovacího opatření. Dispozice ani výškové 
úrovně se oproti současnému stavu nemění. Budova je přístupná pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace pouze s dopomocí. 

 
B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Jedná se provedení odvlhčovacího opatření – při provozu stavby 
nevzniká žádné nebezpečí.  

Objekt se nenachází v zátopovém území. 
 

B. 2.6 Základní charakteristika objektů 

Stavební, konstrukční a materiálové řešení 
Spodní část stavby je silně zavlhlá, což je nejvíce patrné na odlupujících 

se vrstvách nátěrů a omítek v interiéru i exteriéru, pod soklem z vnější strany je 
znatelné narušení pískovcové zdiva zvětráním. S ohledem na zvýšenou vlhkost 
zdiva a nutnost zabránit další kumulaci vody ve stěnách je navržena účinná, 
ale šetrná sanační stavební úprava. Bude provedena provětrávaná dutina na 
vnějším obvodu budovy, čímž dojde ke snížení působení kapilárního tlaku 
zemní vlhkosti na zdivo, vytvoření otevřené odpařovací plochy a umožnění 
přístupu cirkulujícího vzduchu ke stěnám. 

V případě, že po vyhodnocení stavu za 1,5 roku bude problém 
přetrvávat, přistoupí se ke druhé etapě odvlhčení – vybourání vybraných 
stávajících betonových podlah v interiéru a zhotovení nových odvětrávaných 
podlah s přívodem i odvodem vzduchu celoobvodovou štěrbinou z interiéru.  

V místech, kde budou nutné vysprávky stávajícího pískovcového zdiva, 
bude použit stavební kámen shodné struktury jako původní na maltu trass-
vápennou. Cementové části budou ze zdiva odstraněny, pokud zákrok neporuší 
jeho stabilitu. Odhalené pískovcové zdivo bude opatřeno paropropustnou trass-
vápennou soklovou omítkou. 

 
Mechanická odolnost a stabilita 

Větrací kanál bude založen 1,1 m pod úrovní terénu, maximálně však 
v úrovni základové spáry budovy. Základ je navržen monolitický betonový. 
Zdivo kanálu bude provedeno z betonových prolévaných tvárnic a zastropeno 
prefabrikovanými železobetonovými panely. 

Provětrávaná vrstva podlahy je řešena nopovou nadbetonovanou 
deskou. 
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B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Jedná se o provedení odvlhčovacího opatření. Stavba neobsahuje 
technická a technologická zařízení. 

 
B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Jedná se o provedení odvlhčovacího opatření. Únikové cesty, požární 
úseky a další požárně hodnocené parametry stavby se nemění.  

 
B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Obálka budovy ani způsob hospodaření s energiemi se stavbou nemění. 
 

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Podle projektu 
by měly být pro navržené konstrukce použity materiály splňujících hygienické 
normy, tj. k životnímu prostředí neškodné.  

Stavba nezatěžuje okolí hlukem a nedojde k narušení přírody a krajiny. 
Bude dodržen zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění. Navržená stavba negativně neovlivní sousední pozemky. Sousední 
pozemky nebudou vyžadovat žádnou zvláštní ochranu. 

Projekt splňuje ustanovení vyhlášky č. 268/2009 – Sb. o  technických 
požadavcích na výstavbu v platném znění.  

 
B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Lokalita se nachází v oblasti nízkého radonového indexu – 1. Zdroj: 
Komplexní radonová informace Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, 
7/2018. 

 
b) Ochrana před bludnými proudy 

Nebyly zjištěny bludné proudy.  
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Okolí není postiženo technickou seizmicitou. 
 

d) Ochrana před hlukem 
Nejsou zvýšené nároky na ochranu vnitřních prostorů před hlukem. 

Výplně oken ani dveří nejsou součástí projektu. 
Při výstavbě bude dodržena vyhláška č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, 

nezatěžovali okolní obytnou zástavbu zbytečným hlukem (prováděli vypínání 
motorů strojů v klidovém čase, u automobilů při nakládce a vykládce atd.). 

 
e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 
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f) Ostatní účinky (poddolovaní, výskyt metanu apod.) 
Objekt se nenachází na poddolovaném území, proto se neuvažuje 

s těmito opatřeními. Objekt neleží v seismické oblasti. 
 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Jedná se o provedení odvlhčovacího opatření – technická infrastruktura 
se stavbou nemění. 

 
B. 4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 

Dopravní připojení a pěší dostupnost stavby zůstává beze změn. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Navržená stavba nemění stávající dopravní napojení budovy.  
Příjezd k řešenému objektu je umožněn z Masarykova náměstí nebo 

z ulice Střelecká.  
 

c) Doprava v klidu 
Jedná se o provedení odvlhčovacího opatření, čímž nedojde k navýšení 

potřeby počtu parkovacích stání. Bude zachován stávající stav parkování.  
 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Stavba nezasahuje do pěších a cyklistických stezek. 

 
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 

Stávající tvar terénu bude ponechán. 
 

b) Použité vegetační prvky 
Nejsou prováděny. 

 
c) Biotechnická opatření 

Nejsou. 
 

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 
užity pouze materiály a výrobky s atestem k užití v ČR.  

Jedná se o provedení odvlhčovacího opatření formou využití 
přirozeného proudění vzduchu na základě komínového efektu - provoz stavby 
nebude zatěžovat okolí hlukem.  

Odpad z provozu/ údržby/  bude tříděn a likvidován řízeným svozem 
komunálního a tříděného odpadu specializovanou firmou. 

 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 

Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude 
dodržen zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.  

Navržená stavba negativně neovlivní sousední pozemky. Sousední 
pozemky nebudou vyžadovat žádnou zvláštní ochranu. 
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c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek se nenachází v chráněných území NATURA 2000. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťov. řízení nebo stanov. EIA 

Stavba není uvedena v příloze I ani II zákona 100/2001 o posuzování 
vlivu na životní prostředí; zjišťovací řízení ani EIA není požadováno. 

 
e) Způsob naplnění závěru o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrovaném povolení 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb.  

 
f) Navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a obrany 

Nejsou navrhovaná nová ochranná a bezpečnostní pásma, ani omezení.  
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

Řešená stavba není stavbou dotčenou požadavky civilní ochrany.  
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médii a hmot 

Odběr el. energie pro stavbu bude proveden z objektového rozvaděče 
přes samostatné měření. Rovněž odběr vody bude přes samostatné měření. 
Napojovací body budou určené při předání staveniště. 

 
b) Odvodnění staveniště 

Odtokové poměry se na stavbě nemění. Staveniště nevyžaduje speciální 
systém odvodnění. Dešťová voda bude stékat stávajícím způsobem do dešťové 
kanalizace nebo bude zasakována v přilehlých travnatých plochách.  

 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba zachovává stávající napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu. Vstup na stavbu je z Masarykova náměstí a ze Střelecké ulice. 

 Staveniště se nachází v centru historického jádra města, je nutné 
počítat s dodávkou materiálu či mechanizace na menších vozidlech o nižší 
únosnosti odpovídající maximálnímu dovolenému zatížení komunikací ve 
městě. 

 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí, 
bude dodržen zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění. 

Sousední pozemky nebudou vyžadovat žádnou zvláštní ochranu. 
Navržená stavba negativně neovlivní sousední pozemky. Provoz hlučných 
mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunut přímo na pracoviště, 
případně budou užity nástroje se sníženou hlučností. U dopravních prostředků 
budou vypínány motory při nakládce a vykládce. Režim stavby bude 
přizpůsoben tak, aby co nejméně rušil okolí. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice, kácení 
Vstup na staveniště bude během i mimo dobu provádění stavby 

řádně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob.   
Vchod budou řádně označen tabulkou s nápisem „Nepovolaným 

vstup zakázán“. 
Požadavky na asanaci, demolice, ani kácení nejsou. 

 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

V průběhu stavby musí bude nutné provést zábor na pozemcích p.č. 
2697/1, 2706/3 a 3085 v k.ú. Bělá pod Bezdězem [601705]. 

Vzhledem k omezeným možnostem skladování bude prováděn návoz 
materiálu dle potřeby. Rozsah stavby by neměl přesáhnout plochu obvyklou. 

 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 
 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých 

druhů odpadů a emisí z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v době, 
kdy bude znám dodavatel stavby a budou specifikovány i konkrétní použité 
materiály a zařízení. Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním 
dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je 
zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby 
(včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich 
následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné 
podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.  

Převážná část vytříděných odpadů v kategorii „ostatní odpad“ 
vzniklých z demolic bude odvážena do recyklačních dvorů stavebních odpadů 
a po recyklaci využívána v procesu výstavby. Bude vedena průběžná 
evidence vznikajících odpadů a provozovatel předloží ke kolaudaci stavby 
doklady o množství a druzích vzniklých odpadů, včetně způsobu jejich 
využití nebo odstranění. 

Veškeré opravy a údržba strojního zařízení budou zajišťovány 
odborným servisem na základě smluvních vztahů. Součástí smlouvy bude 
i podmínka, že servisní služba zajistí vyhovující způsob nakládání s odpady, 
které vznikly v rámci provedení této servisní činnosti. 

Nakládání s odpady vzniklými v rámci výstavby bude řešeno dle 
zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
v platném znění v této struktuře: 

  
VLASTNÍ VÝSTAVBA: beton, plasty, papír, ocel 
 
Přehled předpokládaných odpadů vzniklých v rámci stavby dle vyhl. 

93/2016 Sb. o Katalogu odpadů v platném znění. 
- odpad skup. 08 – odpady z výroby, zpracování, distribuce 

a používání nátěrových hmot 
-  odpad skup. 17 – stavební a demoliční odpady 
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-  odpad skup. 15 – odpadní obaly: absorpční činidla, čistící 
tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 

 
Kód Druh odpadu Využití 

08 01 11* odpadní barvy a laky 
obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

likvidace na skládce určené pro 
nebezpečné odpady 

08 01 17* odpady z odstraňování barev a 
laků obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

likvidace na skládce určené pro 
nebezpečné odpady 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly likvidace na skládce určené pro tento 
odpad 

15 01 02 plastové obaly likvidace na skládce určené pro tento 
odpad 

17 01 01 beton, železobeton využití na stavbě pro zásypy, podkladní 
vrstvy nebo likvidace na skládce 

17 01 02 cihly využití na stavbě pro zásypy nebo 
likvidace na skládce 

17 04 05 železo, ocel likvidace na skládce určené pro tento 
odpad 

17 05 00 vytěžená zemina  odvoz mimo staveniště na místo pro ni 
určené 

17 08 stavební materiály na bázi 
sádry 

likvidace na skládce určené pro tento 
odpad v příp. nebezpečného odpadu 
likvidace na skládce určené pro 
nebezpečné odpady 

17 09 04 směsný stavební a/nebo 
demoliční odpad 

likvidace na skládce určené pro tento 
odpad nebo úprava v zařízení určeném 
na recyklaci stavebních odpadů 

 
V případě, že na stavbě vzniknou odpady, které nejsou výše uvedeny 

bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a příslušných 
souvisejících vyhlášek. 

 
i) Bilance zemních prací, požadavky na deponie 

Zemina z výkopů bude z většiny užita na zpětný hutněný zásyp, 
zbylá část bude vyvážena do kontejneru a skládkována na předem určeném 
místě. Jedná se přibližně o 40 m3. 

 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí, 
bude dodržen zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění.  

Péče o životní prostředí a hygienu práce v průběhu stavby: 
 Provoz stavby nebude podstatně ovlivňovat stávající životní prostředí.  
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 Vhodnou organizací bude omezena hlučnost a prašnost stavby. Ohrazením 
staveniště bude na nejnižší míru omezena hlučnost a prašnost i mimo 
stavbu 

 Pro stavbu bude zřízeno vhodné zázemí stavby včetně hygienického 
zázemí. 

 Vhodně bude umístěno zařízení staveniště. 
 Veškeré nové použité materiály budou vybírány s přihlédnutím k jejich 

ekologické nezávadnosti, možnosti budoucí recyklace a k energetické 
náročnosti jejich výroby. 

 
Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – odpad bude 

tříděn do několika skupin a svážen specializovanou firmou do třídírny 
komunálního odpadu a posléze skládkován na vymezených schválených 
plochách, podrobně viz odpadový katalog níže.  

Suť bude stále kropena a bude prováděn denní úklid na staveništi. 
Všechny dopravní a stavební mechanismy budou před výjezdem 

ze staveniště řádně očištěny. Nakládka zeminy na dopravní prostředky bude 
nejvýše 100 mm pod horní hranu postranic vozidla. 

U dopravních prostředků budou vypínány motory při nakládce 
a vykládce a režim stavby přizpůsoben tak, aby co nejméně rušil obyvatele, 
zejména brzy ráno a večer. Nesmí být použito stacionárních mechanismů 
na tekutá paliva. V případě mobilních mechanismů na tekutá paliva musí být 
pod každým stojem, z něhož by mohla unikat ropná látka, podložena vana 
z ocelového plechu dostatečné tloušťky o takovém rozsahu, který zaručí 
zachycení nejen odkapů, ale i případně uniklé palivo z provozní nádrže. 
Na staveništi nesmí být skladovány zásoba pohonných hmot a olejů. 

 
Opatření proti kontaminaci půd a znečištění vod v etapě výstavby: 
Vlastní provoz ani realizace stavby nepředstavuje riziko ovlivnění 

zdravotního stavu obyvatelstva, budou provedena ochranná opatření: 
 Na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně 

zásob PHM pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou 
vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou 
likvidaci úniku ropných látek 

 V případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek bude 
kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené 
k těmto účelům 

 Na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných 
havárií  

 
 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi 

Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu 
s příslušnou autorizací či oprávněním dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění. Ta zajistí úkoly 
v souladu s ustanovením §160 Stavebního zákona. 

Projektant s příslušnou autorizací či oprávněním je ve smyslu § 159 
Stavebního zákona v rozsahu předmětu své činnosti odpovědný za řádné 
provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve 
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stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností 
k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce, vyplývajících z ostatních 
právních předpisů. Vedení realizace stavby znamená výkon soustavného 
dohledu nad její realizací z hlediska požadavků českého právního řádu 
a příslušné odbornosti.  

Bezpečnost práce na stavbě se bude řídit platnými zákony 
a prováděcími předpisy k těmto zákonům. Jedná se především o zákon 
309/2006 Sb v platném znění. Zadavatel určí koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi. Bezpečnost práce musí zajistit 
zhotovitel osobou odborně způsobilou. Stavebník (zadavatel) bude o zahájení 
stavby informovat oblastní inspektorát bezpečnosti práce v termínu určeném 
zákonem. 

 
Při provádění musí být dodržovány zejména tyto předpisy v platných 

zněních: 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 

výstavbu  
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních pracovních prostředků 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, nářadí 
- nařízení vlády č. 498/2001 Sb., kterým se ruší některé právní 

předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 
- nařízení vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 
 
Při provádění stavebních prací je současně nutno dodržovat zákon 

č.262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění.         
Zhotovitel stavby bude vybrán soutěží a součástí soutěže bude i bude 

termín provádění stavby. Konkrétní zhotovitel teprve může určit podmínky 
provádění stavby, které jsou podstatné pro její bezpečnost. Projekt proto 
stanoví základní obecné podmínky vyplývající pro zhotovitele ze zákona 
309/2006 Sb. o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném 
znění. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově 
a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro 
zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly 
bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí 
a pracoviště. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, 
stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou 
osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení 
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pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze 
tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci 
ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě 
díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.  

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem 
stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při 
realizaci stavby na staveništi. Může jím být fyzická osoba, která splňuje 
stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle § 10.  

Dle paragrafu § 15 odst. 1 písm. a) a písm. b) - má zadavatel 
povinnost doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 
prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 

Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. 
Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel 
stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis 
oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu 
na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání 
stavby stavebníkovi k užívání.  

 
Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 

zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace 
stavby. 

Na staveništi se budou vykonávat práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zejména 
se jedná o práce ve výškách. Je nutné postupovat na staveništi tak, aby se 
předešlo všem rizikům prací ve výškách a bylo zajištěno provádění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. Zejména při práci na sklonitých střechách musí 
být zvoleno vhodné ochranné opatření, například lanový záchytný systém se 
soustavou kotevních bodů. 

 
Zhotovitel stavby je povinen 
a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 

informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil, 

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho 
úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména 
mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho 
změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se 
zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů 
a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve 
lhůtách uvedených v plánu. 
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Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy 
pro svařování plamenem a ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy 
pro svařování elektrickým obloukem. 

Zásadami v těchto výnosech a souvisejících normách je nutno se 
řídit po celou dobu výstavby. 

 
Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení: 

- Práce ve výškách – zábradlí, záchytné systémy 
- Ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy 

a údržby strojů kvalifikovanými osobami 
 
Všeobecné požadavky: 

- Zákaz požívání alkoholu 
- Používání ochranných pomůcek 
- Pořádek na staveništi 
- Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště 
- Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště 
- Dodržování projektu a stanovených technologických postupů 
- Pravidelná školení BOZP 
- Respektování Zákoníku práce 

 
Způsob omezení rizikových vlivů: 

- Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního 
řádu a Požárních poplachových směrnic 

- Dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi 

- Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými 
zodpovědnými osobami 

- Dodržování a respektování podmínek Požární zprávy, návodů 
k obsluze  zařízení 

- Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 
- Respektování BOZP 
- Dodržování Zákoníku práce 
- Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZP 

 
Při výstavbě nutno respektovat (v platném znění): 

- ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
- ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení  
- Zákoník práce a další ČSN k provádění staveb 

 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Užívání dotčených staveb není z bezbariérového hlediska výstavbou 
omezeno. 

 
m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavební práce zahrnují provedení výkopu okolo paty obvodového 
zdiva nárožní budovy. Z toho důvodu bude nutné zúžit po dobu stavby 
průjezdový profil ulice Střelecká a řádně jej doplnit dopravním značením. 
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n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Nejsou požadovány. 

 
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Termín zahájení:  I.Q 2019 
Termín dokončení:  IV.Q 2019 

 
Pracovní doba 
v pracovní dny od 7.00 - 21.00 hod.  
v sobotu 8.00 - 16.00 hod.  
v neděli klid. 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Jedná se o provedení odvlhčovacího opatření spodní stavby. 

Nakládání s vodami je ponecháno beze změny. 
 
 

V Praze, červenec 2018   Ing. arch. T. Spurná 


