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Identifika¢ni adaje

Nazev stavby: Béla pod Bezdézem, €.p. 140 Méstské kulturni stiedisko

Odvlh¢eni parteru domu

Misto: Masarykovo namésti 140, 294 21 Béla pod Bezdézem, kraj StiredoCesky
Stupei: Projekt pro stavebni povoleni a provedeni stavby
Investor: Mésto Béla pod Bezdézem

se sidlem: Masarykovo ndmésti 90,
294 21 B¢la pod Bezdézem

v zastoupeni: referent za RaMM pani Iva Svobodova,
tel.: 326 700 902, e-mail: svobodova@mubela.cz

Projektant:  Projektovy ateliér pro architekturu a pozemni stavby, spol. s r.o.
Bélehradska 199/70, 120 00 Praha 2
ICO: 45308616
Tel.: 224 255 555,222 516 186
E-mail: atelierts@atelierts.cz
zastoupeny Ing. arch. Toméa$em Santavym, jednatelem

Hlavni inZenyr projektu: Ing. arch. Tomas Santavy Tel.: 222 516 186
E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz 603 501 810
autorizace ¢. 00079
autorizace se vSeobecnou piisobnosti (A.0)

Stavebné — arch. feSeni: Ing. arch. Tereza Spurna Tel.: 222512997
E-mail: tereza.spurna@atelierts.cz

Ekonomika staveb: Vladimir Pavlik
E-mail: vladimir.pavlikl @gmail.com

Cislo zakazky: 3489 007 17 01

a) architektonické, vytvarné, materialové, dispozic¢ni a provozni reSeni
Jde o objekt oblanské vybavenosti - Méstské kulturni zatizeni BEla pod
Bezdézem, ptispévkova organizace.
V projektu je teSeno odvlhceni parteru stavajici budovy, dispozi¢ni
a provozni feSeni budovy ziistava beze zmény. Po vnéjSim obvodu stavby bude
proveden provétravaci kanal.

b) bezbariérové uzivani stavby
Stavbou se neméni stavajici zpisob pfistupu ke stavbé. Objekt je
pfistupny osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace pouze
s dopomoci.

¢
o
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¢) konstruk¢ni a stavebné technické FeSeni a technické vlastnosti stavby

1. Stavajici stav

Spodni cast stavby je siln¢ zavlhla, coz je nejvice patrné na odlupujicich
se vrstvach natéri a omitek v interiéru 1 exteriéru, pod soklem z vnéjsi strany je
znatelné naruSeni piskovcové zdiva zvétranim.

Je pravdépodobné, ze k zadrzovani vlhkosti v objektu dochazi diky
neprodySnym betonovym podlahdm a stavebnim upravam z materidlli na bazi
cementu z doby posledni rekonstrukce v druhé poloving 20.st.

2. Etapizace a opatieni

Odvlh¢ovaci opatteni objektu bude provedeno ve dvou etapéch:

I. etapa — méteni vlhkosti a zasoleni, vyhodnoceni, zhotoveni vnéjSiho
obvodového vétraciho kanalu.

II. etapa — méfeni vlhkosti a zasoleni, vyhodnoceni a porovnani i€innosti
I. etapy; zhotoveni novych provétravanych podlah ve vybranych mistnostech
interiéru.

V prvni etapé odvlhceni bude realizovan obvodovy vzdusnik (podrobné
viz nize). Stavajici vétraci potrubi ze suterénu ¢.m. 0.04 bude vyciSténo a jeho
funkce obnovena. Bude provedeno meéteni vlhkosti a zasoleni konstrukci na 12
vytipovanych mistech v objektu (poloha bodi méteni — viz vykres ptizemi). Za
1,5 roku poté bude méfeni zopakovano, vyhodnoceno a porovnany vlhkostni
pomery stavby.

V ptipadé, Ze problém bude pietrvavat, se pfistoupi ke druhé etapé
odvlhéeni — vybourdni vybranych stavajicich betonovych podlah v interiéru
a zhotoveni novych odvétravanych podlah s pfivodem i1 odvodem vzduchu
celoobvodovou stérbinou z interiéru. Vzorova skladba provétravané podlahy - viz
tabulky skladeb.

Z prostoru tesané¢ho piskovcového sklepa ¢.m. 0.04 bude déale ve druhé
fazi zhotoveno nové vétraci potrubi vylsténé na jizni dvorni fasadu. Nejprve se po
demontazi podlahy provede svisly jadrovy vrt do skalniho masivu. Dale bude do
souvrstvi nové podlahy polozeno médéné lezaté potrubi priméru 100 mm, které
bude na fasadé napojeno na svisly falesny destovy svod priméru 100 mm (ocel.
pozink pod natér) vytazeny pod stfesni fimsu (viz tabulky prvk).

3. Bourani a demontaze

Bude odstranén vnéjSi sokl zcementovlaknitych desek (v=800)
s obsahem azbestu. Pozor! Jedna se o material s karcinogennim uc¢inkem pfi
vdechovani polétavych vldken. Pfi likvidaci je nutné postupovat dle platné
legislativy: zdakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi; zdakon ¢. 185/2001
Sb. o odpadech; vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. Katalog odpadui; vyhlaska ¢. 383/2001
Sb. o0 podrobnostech nakladani s odpady,; narizeni viady ¢. 361/2007 Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi pri praci; vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se
stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelii
biologickych expozicnich testi, podminky odberu biologického materialu pro
provadeni biologickych expozicnich testu a naleZitosti hlaseni praci s azbestem
a biologickymi ciniteli; vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelu pro vnitini prostredi pobytovych
mistnosti nékterych staveb; vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prdce
s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu; zakon 309/2006 Sb., kterym se
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upravuji pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci; zakon ¢. 356/2003
Sb., o chemickych latkach a chemickych pripravcich;, Zakonik prdce a dalsi
dotcené predpisy v platnych znenich. Postup praci viz priloha ¢.1.

Ze soklového zdiva budou odstranény ocel. trubky stdvajiciho
nefunk¢niho odvlh¢ovaciho opatieni (odhad: celkem 96 ks délky 800 mm, pramér
40 mm).

Ve druhé etapé budou v oznacenych mistnostech pred provedenim
provétravanych podlah rozebrany pticky z cihel plnych. Stavivo moZzno pouZit pro
nov¢ pricky. Oznacené podlahy budou vybourany. Predpoklddané souvrstvi
stavajicich podlah — viz tabulky skladeb.

4. Vykopy

Budou provedeny vykopové prace pro zhotoveni vzdusniku pouze
v nejnutngj§im rozsahu. Siika vykopu bude 1,2 m. V mistech vykopt budou
vytyCeny prubehy stavajicich siti. Vykopové prace budou provadény rucné tak,
aby nedoslo k naruseni siti, historického zékladového zdiva stavby a prut
uzemnovaciho systému. Kabel NN, trasovany podél vychodni fasady ve
vzdalenosti cca 600 mm, bude ochranén po dobu vykopu nebo bude po dobu praci
docasné pielozen na povrch a veden v PVC chrani¢ce @ 150 mm délky 30 m.
Nutno konzultovat a odsouhlasit se spravcem sité.

Vykopy hlubsi nez 0,5 m budou upraveny pazenim nebo se spadovanim
boc¢nich stén 1:2. Zasyp bude provadén vykopkem po vrstvach tl. 200 mm
a hutnén na 150 kPa.

Pied zahdjenim zemnich praci je nutné oznamit termin zahdjeni praci
piiblizné¢ 3 tydny pted jejich realizaci na ptislusné archeologické pracoviste.
Taktéz doporucujeme o predpokladaném terminu realizace stavby toto pracovisté
po vybéru zhotovitele informovat v dostate¢ném piedstihu. Ugast archeologického
dozoru na stavbé bude urcena vyjadienim narodniho pamétkového ustavu.
V piipadé, ze bude jeho pritomnost pfedepsana, budou veskeré zasahy do terénu
provadény pod jeho dozorem za ucelem zékladniho archeologického vyzkumu
(odborny dohled nad zemnimi pracemi, dokumentace kresebnd, fotografickd ¢i
pisemna, v¢. kone¢ného pisemného potvrzeni o provedeném vyzkumu). Podrobny
vyzkum bude proveden pouze v piipad€, pokud by byly naruseny archeologické
struktury.

Déle bude pred zahgjenim vykopt v piedstihu zpracovano
a odsouhlaseno dotéenymi organy dopravné inzenyrské opatieni.

V druhé etapé budou v interiéru po vybourani podlah provedeny ru¢ni
vykopy do urovné 0,4 m pod stavajici naSlapnou vrstvou.

5. Provétravaci kanal

S ohledem na zvySenou vlhkost zdiva a nutnost zabranit dal$i kumulaci
vody ve sténach je navrzena ucinna a Setrnd sanacni stavebni Uprava. Bude
provedena provétravana dutina na vnéj§im obvodu budovy, ¢imz dojde ke snizeni
pusobeni kapilarniho tlaku zemni vlhkosti na zdivo, vytvofeni oteviené
odparovaci plochy a umoznéni ptistupu cirkulujiciho vzduchu ke sténam.

Po provedeni vykopu pro kandl bude odhaleny lic zdkladu ocistén,
provedena jeho vyspravka vapennou maltou a uhlazeni 1zici z ruky, ptfipadné
dozdéni vétSich nerovnosti piskovecovym kamenem shodné struktury jako ptivodni
(ev. cihlami plnymi) 30 %. Provétravaci kandl bude zalozen na podkladnim
betonu C20/25 t1.150 mm s vyztuznou siti 100/100, pr. 8§ mm a spadovanym dnem
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min. 5% ve sméru od stavajiciho zdiva. Pozor! Navrzena hloubka kanalu bude
prizptusobena hloubce zaloZeni budovy. Novy zaklad nesmi byt proveden pod
uroven zakladové spary!

Sténa kanalu bude vyzdéna na zéklad betonovymi prolévanymi
tvarnicemi 500/200/250 mm s vkladanou vyztuzi R12. Strop kanalu vytvofit
ulozenim prefa-prvktt PZD 300/600/65 mm na novou zdénou sténu a ocel. L
profil 80/80/8 mm chemicky kotveny ke stavajicimu zakladovému zdivu objektu.
Zastropeni kanalu bude zalito bet. mazaninou ve spadu min 5% ve sméru od
objektu. Pro kontrolu vnitfniho stavu dutiny kanalu je navrzeno n¢kolik reviznich
otvortl 300x300 mm s litinovymi poklopy.

Vodorovna c¢ast provétravaciho kanalu bude izolovdna proti zemni
vlhkosti asfaltovym modifikovanym péasem typu S. Konstrukce kandlu a stavajici
stény budou oddéleny vlozenim asfaltové lepenky.

Pro spravnou funkci vétrdni dutiny bude vyuzito pfirozené¢ho tahu
vzduchu kominovym efektem. Pfivod vzduchu, umistény na zastinéné (severni)
stran¢ objektu ve vySce nad terénem 0,4 m, je feSen médénym potrubim primér
100 mm osazenym do drazky ve zdivu, nésledné zazdénym a zaomitanym.
Ukonceni médénou miizkou v lici fasaddy (viz tabulky prvkl). Odvod vzduchu je
feSen potrubim na oslunéné (jizni) stran¢ objektu (falesny destovy svod) z ocel.
pozink. plechu, zékladni a 2x vrchni cerveno-hnédy natér, primér 100 mm.
V misté jizniho narozi kandlu bude dutina pfepazena a ob¢ casti vzdusniku
samostatné odvétrany faleSnymi svody na kazdé strané narozi budovy. Délky
odtahového potrubi jsou uvedeny v tabulkach prvki.

6. Povrchové upravy

Pod odstraiovanym soklovym obkladem se nachazi obnazené
piskovcové zdivo. Povrch bude nutné oprasit a ocistit, odstranit nesoudrzné ¢asti
a cementové vyspravky, pokud nebude narusena stabilita zdiva. Kaverny
vysibrovat shodnym materidlem na maltu trass-vapennou v¢. vysparovani. Po
dokonceni vzduSniku doplnit omitku trass-vapennou dvouvrstvou soklovou
a vysoce paropropustny natér. Od stavajici omitky hornich partii fasady (bfizolit)
oddélit pribéznou negativni drazkou.

Oprava stavajicich omitek fasdd a interiéri neni soucasti projektoveé
dokumentace a bude feSena v samostatné akei.

K provedeni obvodového kanalu bude nutné rozebrat prilehlé zpevnéné
plochy. Jedna se o povrchy, které bude nutné obnovit v¢. podkladnich vrstev —
zivicny, mramorova mozaika, zulové kostkova dlazba, betonova dlazba. Skladby
jsou uvedeny na vykrese piizemi.

Vétraci kanal bude v misté ziviéného povrchu a betonové dvorni dlazby
ukoncen zelezobetonovymi dlazdicemi 450/450/80 mm do malty.

Ve druhé etap€ odvlhCovaciho opatieni budou zhotoveny provétravané
podlahy. Po vybourani stavajicich podlah bude nutné zapravit odhalené zdivo
vapennou omitkou utazenou 1Zici z ruky. Provétravana vrstva podlahy je navrzena
z nadbetonované nopové desky s vySkou nopu 85 mm. Ptivod a odvod vzduchu
bude do dutiny veden vynechanim obvodové §térbiny 25 mm zakryté difevénym
soklem s mezerou 10 mm (viz detail). Naslap je navrzen z vinylové podlahoviny.

7. Zhotoveni pricek

Po dokonceni provétravanych podlah druhé etapy budou znovu vyzdény
pricky v mistnostech 1.01 a 1.02. V mistech zdénych pficek nutno v podlahach
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pocitat se zalozenim na zesilené¢ podkladni desce na tl. 200 mm. Zdicim
materialem pti¢ek budou dutinové keramické tvarovky 497/115/249 na systémové
lepidlo, eventualné¢ lze uzit ptivodniho vybouraného materidlu — cihly plné na
MVC. Pticky opatfit stérkovymi omitkami v¢. natéru. Pficky budou obnoveny v¢.
novych dievénych rdmovych zarubni a dvetnich kiidel.

V mistnostech 1.03 a 1.04 bude pivodni délici pficka nahrazena
dfevénou v ramci feSeni interiéru.

Mistnosti hygienického zatizeni 1.09-1.11 budou pfefeSeny v samostatné
stavebni akci — dispozice neni soucasti této dokumentace. D¢lici pficky zatizeni
budou zhotoveny jako lehké montované.

8. Rizika

Jedna se o stavebni upravy stavajiciho objektu. Slozeni podlozi, souvrstvi
skladeb a kvalita plvodnich skrytych materidlu nemusi odpovidat
predpokladanému stavu. Pfi odkopavani terénu je mozné odkryt nezjisténé sité,
zaslepené otvory. Je mozna lokdlni odchylka, ktera maze ovlivnit navrhovanou
skladbu nebo vyvolat zménu, s niz neni v projektu pocitano. Ptipadné Upravy
plynouci ze zminénych jevii mizou ovlivnit navrzené skladby a konstrukce, nebo
vyvolat zmény, které v dokumentaci nejsou zahrnuty.

9. Udaje o poZadované jakosti navrZzenych materiali a jakosti
provedeni

Prvky, které nelze demontovat, nutno ochranit béhem stavebnich praci
(napft. geotextilie, obednéni, folie).

Zmény nebo pouziti alternativnich stavebnich materiali se musi vcas
odsouhlasit s investorem a nechat schvalit projektantem a organy pamatkové péce.

Stanovené technologie a postupy mohou byt zménény pii jiné skladbé
po odkryti konstrukci lisici se od predpokladu.

VSechny uvadéné materidlové standardy je moZné nahradit
libovolnym materidlem nebo vyrobkem s obdobnymi vlastnostmi, parametry
a kvalitou. Nutno poZzadované parametry prokazat.

Provadéci firma dodd veskeré dikazy o kvalit¢ a shod¢é pouzitych
materidlii a doda veskeré ufedni potvrzeni, napf. od prevzeti az po piipadné
potvrzeni o odstranéni vad. Stavba provede hruby a konec¢ny uklid.

d) ochrana stavby pied negativnimi uc¢inky vnéjSiho prostiedi
Ochrana pted pronikanim radonu z podloZi
V prvni etapé bude provedena pouze vnéjsi stavebni uprava. Ve druhé
etap¢ je pocitano s provadénim novych podlah v ¢asti pfizemi. Dle dostupnych
podkladu se objekt nachazi v oblasti s nizkym radonovym indexem.

Ochrana pfed bludnymi proudy
Nebyly zjistény bludné proudy.

Ochrana pted technickou seizmicitou
Okoli neni postizeno technickou seizmicitou.
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Ochrana ptfed hlukem

Stavba ani jeji provoz neni zdrojem hluku a vibraci. Pozadavky
vyhlasky ¢. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pted neptiznivymi ucinky hluku
a vibraci v platném znéni jsou dodrzeny.

Je tfeba dbat na to, aby pracovnici, ktefi budou stavbu provadét,
nezatéZovali okolni obytnou zastavbu zbytecnym hlukem (provadéli vypinani
motort stroji v klidovém ¢Case, u automobill pii nakladce a vykladce atd.).

Protipovodiiové opatieni
Objekt se nenachazi v zaplavové ve smyslu ustanoveni §66 vodniho
zékona v platném znéni.

Ostatni ucinky (poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Objekt se nenachdzi na poddolovaném uzemi, proto se neuvazuje
s témito opatfenimi.

e) pozadavky na poZarni ochranu konstrukci
Jedna se o provedeni odvlhcovaciho opatfeni. Unikové cesty, pozarni
useky a dalsi pozarn€ hodnocené parametry stavby se nemeni.

f) zasady hospodareni s energiemi
Stavebni objekt zahrnuje pouze odvlh¢ovaci opatieni, nejsou
navrhovany inzenyrské sité ani vybaveni vyzadujici napojeni na energie.

g) dodrZeni obecnych pozZadavki na vystavbu
Zpracovavand dokumentace je v souladu s vyhlaSkou 268/2009 — Sb.
o technickych pozadavcich na vystavbu v platném znéni.

Bezpecnost prace

Zhotovitel stavby povétfi vedenim realizace stavby osobu s piisluSnou
autorizaci €1 opravnénim dle zdkona ¢. 360/1992 Sb. o vykonu povolani
autorizovanych architekti ao vykonu povolani autorizovanych inzenyri
a technikli ¢innych ve vystavbé v platném znéni. Ta zajisti ukoly v souladu
s ustanovenim §160 Stavebniho zakona.

Projektant s pfisluSnou autorizaci ¢i opravnénim je ve smyslu § 159
Stavebniho zékona v rozsahu pfedmétu své cCinnosti odpovédny za tadné
provedeni praci vsouladu sdokumentaci ovéfenou stavebnim ufadem ve
stavebnim fizeni, za dodrzeni podminek stavebniho povoleni, povinnosti
k ochran¢ Zivota a zdravi osob a bezpecnosti prace, vyplyvajicich z ostatnich
pravnich pfedpist. Vedeni realizace stavby znamena vykon soustavného
dohledu nad jeji realizaci z hlediska pozadavkl ¢eského pravniho fadu a ptislusné
odbornosti.

Bezpecnost prace na stavbé se bude fidit platnymi zédkony a provadécimi
predpisy k témto zédkontim. Jedna se pfedevsim o zakon 309/2006 Sb v platném
znéni. Zadavatel ur¢i koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci na
staveniSti. Bezpecnost prace musi zajistit zhotovitel osobou odborné zpusobilou.
Stavebnik (zadavatel) bude o zahdjeni stavby informovat oblastni inspektorat
bezpecnosti prace v terminu ur¢eném zakonem.
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Pii provadéni musi byt dodrzovany zejména tyto piedpisy v platnych
znénich:

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich

- vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu

- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci

- nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi
podminky poskytovani osobnich pracovnich prostredkil

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na
bezpeény provoz a pouzivani strojua, technickych zafizeni, naradi

- nafizeni vlady €. 498/2001 Sb., kterym se rusi nékteré pravni predpisy
v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci

- nafizeni vlady ¢. 362/2005 o blizSich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich s nebezpe¢im padu z vysky
nebo do hloubky.

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na

pracovisté a pracovni prostiedi

Pfi provadéni stavebnich praci je souCasné nutno dodrzovat zakon
¢.262/2006 Sb. Zakonik prace v platném znéni.

Zhotovitel stavby bude vybran soutézi a souc¢asti soutéze bude 1 bude termin
provadéni stavby. Konkrétni zhotovitel teprve mize urcit podminky provadeéni
stavby, které jsou podstatné pro jeji bezpecnost. Projekt proto stanovi zakladni
obecné podminky vyplyvajici pro zhotovitele ze zakona 309/2006 Sb.
o podminkach bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby pracovist¢ byla prostorové
a konstrukéné uspofddana a vybavena tak, aby pracovni podminky pro
zaméstnance z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci odpovidaly
bezpecnostnim a hygienickym pozadavklim na pracovni prostiedi a pracoviste.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné
montazni nebo udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na
jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro
bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahijeny pouze tehdy, pokud je
pracoviste nalezité zajisténo a vybaveno.

Budou-li na stavenisti pasobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele
stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorti bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila
a jeho naroé¢nosti na koordinaci ve fazi ptipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti
koordinatora pii ptipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykondvany toutéz
osobou.

Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba ur¢ena zadavatelem stavby
k provadéni stanovenych cCinnosti pii pfipravé stavby, popiipadé pii realizaci
stavby na staveniSti. MiZze jim byt fyzickd osoba, kterd spliluje stanovené
predpoklady odborné zpiisobilosti dle § 10.

Dle paragrafu § 15 odst. 1 pism. a) a pism. b) - méd zadavatel povinnost
dorucit oznameni o zahdjeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni
pfedpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusSnému podle mista stavenisté
nejpozdéji do 8 dnii pfed predanim stavenisté zhotoviteli.
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Oznameni muze byt doru¢eno v listinné nebo elektronické podob¢. Dojde-1i
k podstatnym zménam udaji obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen
provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahdjeni
praci musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu
provadéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani.

Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na staveniSti byl
zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti (dale jen
"plan") podle druhu a velikosti stavby tak, aby pIln¢ vyhovoval potfebam zajisténi
bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebnad opatieni
z hlediska casové potfeby 1 zplsobu provedeni; musi byt rovnéz piizptisoben
skute¢nému stavu a podstatnym zméndm béhem realizace stavby.

Na staveniSti se budou vykonavat prace a Cinnosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, zejména se jedna
o prace ve vyskach. Je nutné postupovat na stavenisti tak, aby se predeslo vSem
rizikim praci ve vySkach a bylo zajiSt€éno provadéni bezpecné a zdravi
neohrozujici prace. Zejména pii praci na sklonitych sttechach musi byt zvoleno
vhodné ochranné opatieni, naptiklad lanovy zachytny systém se soustavou
kotevnich bodil.

Dal§i normy a piedpisy jsou CSN 05 0610 Bezpe¢nostni piedpisy
pro svafovani plamenem a CSN 05 0630 Bezpeénostni piedpisy pro svafovani
elektrickym obloukem.

Zasadami v téchto vynosech a souvisejicich normach je nutno se fidit
po celou dobu vystavby.

Zdroje ohroZeni zdravi pii vystavbé a jejich omezeni:

e Préce ve vySkach — zabradli, zachytné systémy
e Ohrozeni elektrickym proudem — zabezpeCeni obsluhy a udrzby
stroju kvalifikovanymi osobami

Vseobecné pozadavky:
e Zakaz pozivéani alkoholu
e Pouzivani ochrannych pomiticek
e Potéadek na stavenisti
e Osvétleni, ohrazeni, zabezpecCeni stavenisté
e Zakaz vstupu nepovolanym osobam na stavenisté
e Dodrzovani projektu a stanovenych technologickych postupt
e Pravideln4 Skoleni BOZP
e Respektovani Zakoniku prace
Zpusob omezeni rizikovych vlivl:
e Zpracovani a dodrzovani Provozniho ptedpisu, Havarijniho fadu
a Pozarnich poplachovych smérnic
e Dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti
e Zabezpeceni vSech Cinnosti poucenymi, vySkolenymi zodpovédnymi
osobami
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e Dodrzovani a respektovani podminek Pozarni zpravy, navodua
k obsluze zatizeni

Pouzivani ochrannych pomiicek a pracovnich odévi

Respektovani BOZP

Dodrzovani Zakoniku prace

Pravidelné skoleni vSech pracovnikl z hlediska BOZP

Pii vystavbé nutno respektovat (v platném znéni):
e CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce
e CSN 73 1901 Navrhovani stfech - Zakladni ustanoveni
e Zakonik prace a dalsi CSN k provadéni staveb

V Praze, Cervenec 2018 Ing. arch. T. Santavy
Ing. arch. T. Spurna
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