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Identifikační údaje 
 

Název stavby:  Bělá pod Bezdězem, č.p. 140 Městské kulturní středisko 

Odvlhčení parteru domu 

Místo:  Masarykovo náměstí 140, 294 21 Bělá pod Bezdězem, kraj Středočeský 

Stupeň:  Projekt pro stavební povolení a provedení stavby 
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 se sídlem: Masarykovo náměstí 90,  
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 tel.: 326 700 902, e-mail: svobodova@mubela.cz 

 
Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o. 

Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 
IČO: 45308616 

   Tel.: 224 255 555, 222 516 186   
  E-mail: atelierts@atelierts.cz     

zastoupený Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem 
 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. arch. Tomáš Šantavý              Tel.: 222 516 186 
 E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz               603 501 810 

 autorizace č. 00079 
 autorizace se všeobecnou působností (A.0) 

   
Stavebně – arch. řešení: Ing. arch. Tereza Spurná  Tel.: 222 512 997 

 E-mail: tereza.spurna@atelierts.cz 
 

Ekonomika staveb: Vladimír Pavlík  
 E-mail: vladimir.pavlik1@gmail.com 
 

Číslo zakázky:  3489 007 17 01 
 

 
a) architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

Jde o objekt občanské vybavenosti - Městské kulturní zařízení Bělá pod 
Bezdězem, příspěvková organizace. 

V projektu je řešeno odvlhčení parteru stávající budovy, dispoziční 
a provozní řešení budovy zůstává beze změny. Po vnějším obvodu stavby bude 
proveden provětrávací kanál. 

 
b) bezbariérové užívání stavby 

Stavbou se nemění stávající způsob přístupu ke stavbě. Objekt je 
přístupný osobami se sníženou schopností pohybu a orientace pouze 
s dopomocí. 
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c) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

1. Stávající stav 
Spodní část stavby je silně zavlhlá, což je nejvíce patrné na odlupujících 

se vrstvách nátěrů a omítek v interiéru i exteriéru, pod soklem z vnější strany je 
znatelné narušení pískovcové zdiva zvětráním.  

Je pravděpodobné, že k zadržování vlhkosti v objektu dochází díky 
neprodyšným betonovým podlahám a stavebním úpravám z materiálů na bázi 
cementu z doby poslední rekonstrukce v druhé polovině 20.st. 

2. Etapizace a opatření 
Odvlhčovací opatření objektu bude provedeno ve dvou etapách: 
I. etapa – měření vlhkosti a zasolení, vyhodnocení, zhotovení vnějšího 

obvodového větracího kanálu. 
II. etapa – měření vlhkosti a zasolení, vyhodnocení a porovnání účinnosti 

I. etapy; zhotovení nových provětrávaných podlah ve vybraných místnostech 
interiéru. 

V první etapě odvlhčení bude realizován obvodový vzdušník (podrobně 
viz níže). Stávající větrací potrubí ze suterénu č.m. 0.04 bude vyčištěno a jeho 
funkce obnovena. Bude provedeno měření vlhkosti a zasolení konstrukcí na 12 
vytipovaných místech v objektu (poloha bodů měření – viz výkres přízemí). Za 
1,5 roku poté bude měření zopakováno, vyhodnoceno a porovnány vlhkostní 
poměry stavby.  

V případě, že problém bude přetrvávat, se přistoupí ke druhé etapě 
odvlhčení – vybourání vybraných stávajících betonových podlah v interiéru 
a zhotovení nových odvětrávaných podlah s přívodem i odvodem vzduchu 
celoobvodovou štěrbinou z interiéru. Vzorová skladba provětrávané podlahy - viz 
tabulky skladeb.  

Z prostoru tesaného pískovcového sklepa č.m. 0.04 bude dále ve druhé 
fázi zhotoveno nové větrací potrubí vyústěné na jižní dvorní fasádu. Nejprve se po 
demontáži podlahy provede svislý jádrový vrt do skalního masivu. Dále bude do 
souvrství nové podlahy položeno měděné ležaté potrubí průměru 100 mm, které 
bude na fasádě napojeno na svislý falešný dešťový svod průměru 100 mm (ocel. 
pozink pod nátěr) vytažený pod střešní římsu (viz tabulky prvků). 

3. Bourání a demontáže 
Bude odstraněn vnější sokl z cementovláknitých desek (v=800) 

s obsahem azbestu. Pozor! Jedná se o materiál s karcinogenním účinkem při 
vdechování polétavých vláken. Při likvidaci je nutné postupovat dle platné 
legislativy: zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví;  zákon č. 185/2001 
Sb. o odpadech; vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů; vyhláška č. 383/2001 
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady; nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se 
stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 
biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem 
a biologickými činiteli; vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity 
chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 
místností některých staveb; vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce 
s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu; zákon 309/2006 Sb., kterým se 
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upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zákon č. 356/2003 
Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích; Zákoník práce a další 
dotčené předpisy v platných zněních. Postup prací viz příloha č.1. 

Ze soklového zdiva budou odstraněny ocel. trubky stávajícího 
nefunkčního odvlhčovacího opatření (odhad: celkem 96 ks délky 800 mm, průměr 
40 mm). 

Ve druhé etapě budou v označených místnostech před provedením 
provětrávaných podlah rozebrány příčky z cihel plných. Stavivo možno použít pro 
nové příčky. Označené podlahy budou vybourány. Předpokládané souvrství 
stávajících podlah – viz tabulky skladeb. 

4. Výkopy 
Budou provedeny výkopové práce pro zhotovení vzdušníku pouze 

v nejnutnějším rozsahu. Šířka výkopu bude 1,2 m. V místech výkopů budou 
vytyčeny průběhy stávajících sítí. Výkopové práce budou prováděny ručně tak, 
aby nedošlo k narušení sítí, historického základového zdiva stavby a prutů 
uzemňovacího systému. Kabel NN, trasovaný podél východní fasády ve 
vzdálenosti cca 600 mm, bude ochráněn po dobu výkopu nebo bude po dobu prací 
dočasně přeložen na povrch a veden v PVC chráničce Ø 150 mm délky 30 m. 
Nutno konzultovat a odsouhlasit se správcem sítě. 

Výkopy hlubší než 0,5 m budou upraveny pažením nebo se spádováním 
bočních stěn 1:2. Zásyp bude prováděn výkopkem po vrstvách tl. 200 mm 
a hutněn na 150 kPa. 

Před zahájením zemních prací je nutné oznámit termín zahájení prací 
přibližně 3 týdny před jejich realizací na příslušné archeologické pracoviště. 
Taktéž doporučujeme o předpokládaném termínu realizace stavby toto pracoviště 
po výběru zhotovitele informovat v dostatečném předstihu. Účast archeologického 
dozoru na stavbě bude určena vyjádřením národního památkového ústavu. 
V případě, že bude jeho přítomnost předepsána, budou veškeré zásahy do terénu 
prováděny pod jeho dozorem za účelem základního archeologického výzkumu 
(odborný dohled nad zemními pracemi, dokumentace kresebná, fotografická či 
písemná, vč. konečného písemného potvrzení o provedeném výzkumu). Podrobný 
výzkum bude proveden pouze v případě, pokud by byly narušeny archeologické 
struktury.  

Dále bude před zahájením výkopů v předstihu zpracováno 
a odsouhlaseno dotčenými orgány dopravně inženýrské opatření. 

V druhé etapě budou v interiéru po vybourání podlah provedeny ruční 
výkopy do úrovně 0,4 m pod stávající nášlapnou vrstvou. 

5. Provětrávací kanál  
S ohledem na zvýšenou vlhkost zdiva a nutnost zabránit další kumulaci 

vody ve stěnách je navržena účinná a šetrná sanační stavební úprava. Bude 
provedena provětrávaná dutina na vnějším obvodu budovy, čímž dojde ke snížení 
působení kapilárního tlaku zemní vlhkosti na zdivo, vytvoření otevřené 
odpařovací plochy a umožnění přístupu cirkulujícího vzduchu ke stěnám. 

Po provedení výkopu pro kanál bude odhalený líc základu očištěn, 
provedena jeho vysprávka vápennou maltou a uhlazení lžící z ruky, případně 
dozdění větších nerovností pískovcovým kamenem shodné struktury jako původní 
(ev. cihlami plnými) 30 %. Provětrávací kanál bude založen na podkladním 
betonu C20/25 tl.150 mm s výztužnou síti 100/100, pr. 8 mm a spádovaným dnem 
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min. 5% ve směru od stávajícího zdiva. Pozor! Navržená hloubka kanálu bude 
přizpůsobena hloubce založení budovy. Nový základ nesmí být proveden pod 
úroveň základové spáry! 

Stěna kanálu bude vyzděna na základ betonovými prolévanými 
tvárnicemi 500/200/250 mm s vkládanou výztuží R12. Strop kanálu vytvořit 
uložením prefa-prvků PZD 300/600/65 mm na novou zděnou stěnu a ocel. L 
profil 80/80/8 mm chemicky kotvený ke stávajícímu základovému zdivu objektu. 
Zastropení kanálu bude zalito bet. mazaninou ve spádu min 5% ve směru od 
objektu. Pro kontrolu vnitřního stavu dutiny kanálu je navrženo několik revizních 
otvorů 300x300 mm s litinovými poklopy.  

Vodorovná část provětrávacího kanálu bude izolována proti zemní 
vlhkosti asfaltovým modifikovaným pásem typu S. Konstrukce kanálu a stávající 
stěny budou odděleny vložením asfaltové lepenky.  

Pro správnou funkci větrání dutiny bude využito přirozeného tahu 
vzduchu komínovým efektem. Přívod vzduchu, umístěný na zastíněné (severní) 
straně objektu ve výšce nad terénem 0,4 m, je řešen měděným potrubím průměr 
100 mm osazeným do drážky ve zdivu, následně zazděným a zaomítaným. 
Ukončení měděnou mřížkou v líci fasády (viz tabulky prvků). Odvod vzduchu je 
řešen potrubím na osluněné (jižní) straně objektu (falešný dešťový svod) z ocel. 
pozink. plechu, základní a 2x vrchní červeno-hnědý nátěr, průměr 100 mm. 
V místě jižního nároží kanálu bude dutina přepažena a obě části vzdušníku 
samostatně odvětrány falešnými svody na každé straně nároží budovy. Délky 
odtahového potrubí jsou uvedeny v tabulkách prvků. 

6.  Povrchové úpravy 
Pod odstraňovaným soklovým obkladem se nachází obnažené 

pískovcové zdivo. Povrch bude nutné oprášit a očistit, odstranit nesoudržné části 
a cementové vysprávky, pokud nebude narušena stabilita zdiva. Kaverny 
vyšíbrovat shodným materiálem na maltu trass-vápennou vč. vyspárování. Po 
dokončení vzdušníku doplnit omítku trass-vápennou dvouvrstvou soklovou 
a vysoce paropropustný nátěr. Od stávající omítky horních partií fasády (břizolit) 
oddělit průběžnou negativní drážkou.  

Oprava stávajících omítek fasád a interiérů není součástí projektové 
dokumentace a bude řešena v samostatné akci. 

K provedení obvodového kanálu bude nutné rozebrat přilehlé zpevněné 
plochy. Jedná se o povrchy, které bude nutné obnovit vč. podkladních vrstev – 
živičný, mramorová mozaika, žulová kostková dlažba, betonová dlažba. Skladby 
jsou uvedeny na výkrese přízemí. 

Větrací kanál bude v místě živičného povrchu a betonové dvorní dlažby 
ukončen železobetonovými dlaždicemi 450/450/80 mm do malty. 

Ve druhé etapě odvlhčovacího opatření budou zhotoveny provětrávané 
podlahy. Po vybourání stávajících podlah bude nutné zapravit odhalené zdivo 
vápennou omítkou utaženou lžící z ruky. Provětrávaná vrstva podlahy je navržena 
z nadbetonované nopové desky s výškou nopu 85 mm. Přívod a odvod vzduchu 
bude do dutiny veden vynecháním obvodové štěrbiny 25 mm zakryté dřevěným 
soklem s mezerou 10 mm (viz detail). Nášlap je navržen z vinylové podlahoviny.  

7. Zhotovení příček 
Po dokončení provětrávaných podlah druhé etapy budou znovu vyzděny 

příčky v místnostech 1.01 a 1.02. V místech zděných příček nutno v podlahách 
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počítat se založením na zesílené podkladní desce na tl. 200 mm. Zdícím 
materiálem příček budou dutinové keramické tvarovky 497/115/249 na systémové 
lepidlo, eventuálně lze užít původního vybouraného materiálu – cihly plné na 
MVC. Příčky opatřit stěrkovými omítkami vč. nátěru. Příčky budou obnoveny vč. 
nových dřevěných rámových zárubní a dveřních křídel. 

V místnostech 1.03 a 1.04 bude původní dělící příčka nahrazena 
dřevěnou v rámci řešení interiéru. 

Místnosti hygienického zařízení 1.09-1.11 budou přeřešeny v samostatné 
stavební akci – dispozice není součástí této dokumentace. Dělící příčky zařízení 
budou zhotoveny jako lehké montované. 

8. Rizika 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Složení podloží, souvrství 

skladeb a kvalita původních skrytých materiálu nemusí odpovídat 
předpokládanému stavu. Při odkopávání terénu je možné odkrýt nezjištěné sítě, 
zaslepené otvory. Je možná lokální odchylka, která může ovlivnit navrhovanou 
skladbu nebo vyvolat změnu, s níž není v projektu počítáno. Případné úpravy 
plynoucí ze zmíněných jevů můžou ovlivnit navržené skladby a konstrukce, nebo 
vyvolat změny, které v dokumentaci nejsou zahrnuty. 

9.  Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a  jakosti 
provedení 

Prvky, které nelze demontovat, nutno ochránit během stavebních prací 
(např. geotextilie, obednění, fólie). 

Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas 
odsouhlasit s investorem a nechat schválit projektantem a orgány památkové péče. 

Stanovené technologie a postupy mohou být změněny při jiné skladbě 
po odkrytí konstrukcí lišící se od předpokladu. 

Všechny uváděné materiálové standardy je možné nahradit 
libovolným materiálem nebo výrobkem s obdobnými vlastnostmi, parametry 
a kvalitou. Nutno požadované parametry prokázat. 

Prováděcí firma dodá veškeré důkazy o kvalitě a shodě použitých 
materiálů a dodá veškeré úřední potvrzení, např. od převzetí až po případně 
potvrzení o odstranění vad. Stavba provede hrubý a konečný úklid.  

 
d) ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
V první etapě bude provedena pouze vnější stavební úprava. Ve druhé 

etapě je počítáno s prováděním nových podlah v části přízemí. Dle dostupných 
podkladů se objekt nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem. 

 
Ochrana před bludnými proudy 

Nebyly zjištěny bludné proudy. 
 

Ochrana před technickou seizmicitou 
Okolí není postiženo technickou seizmicitou. 
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Ochrana před hlukem 
Stavba ani její provoz není zdrojem hluku a vibrací. Požadavky 

vyhlášky č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací v platném znění jsou dodrženy.  

Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, 
nezatěžovali okolní obytnou zástavbu zbytečným hlukem (prováděli vypínání 
motorů strojů v klidovém čase, u automobilů při nakládce a vykládce atd.). 

 
Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavové ve smyslu ustanovení §66 vodního 
zákona v platném znění. 

 
Ostatní účinky (poddolovaní, výskyt metanu apod.) 

Objekt se nenachází na poddolovaném území, proto se neuvažuje 
s těmito opatřeními.  

 
e) požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Jedná se o provedení odvlhčovacího opatření. Únikové cesty, požární 
úseky a další požárně hodnocené parametry stavby se nemění.  
 
f) zásady hospodaření s energiemi 

Stavební objekt zahrnuje pouze odvlhčovací opatření, nejsou 
navrhovány inženýrské sítě ani vybavení vyžadující napojení na energie. 

 
g)  dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Zpracovávaná dokumentace je v souladu s vyhláškou 268/2009 – Sb. 
o  technických požadavcích na výstavbu v platném znění. 

 
Bezpečnost práce 
Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou 

autorizací či oprávněním dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě v platném znění. Ta zajistí úkoly v souladu 
s ustanovením §160 Stavebního zákona. 

Projektant s příslušnou autorizací či oprávněním je ve smyslu § 159 
Stavebního zákona v rozsahu předmětu své činnosti odpovědný za řádné 
provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve 
stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností 
k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce, vyplývajících z ostatních 
právních předpisů. Vedení realizace stavby znamená výkon soustavného 
dohledu nad její realizací z hlediska požadavků českého právního řádu a příslušné 
odbornosti.  

Bezpečnost práce na stavbě se bude řídit platnými zákony a prováděcími 
předpisy k těmto zákonům. Jedná se především o zákon 309/2006 Sb v platném 
znění. Zadavatel určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Bezpečnost práce musí zajistit zhotovitel osobou odborně způsobilou. 
Stavebník (zadavatel) bude o zahájení stavby informovat oblastní inspektorát 
bezpečnosti práce v termínu určeném zákonem. 
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Při provádění musí být dodržovány zejména tyto předpisy v platných 
zněních: 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu  

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních pracovních prostředků 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, nářadí 

- nařízení vlády č. 498/2001 Sb., kterým se ruší některé právní předpisy 
v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 

- nařízení vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 

 
Při provádění stavebních prací je současně nutno dodržovat zákon 

č.262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění.         
Zhotovitel stavby bude vybrán soutěží a součástí soutěže bude i bude termín 

provádění stavby. Konkrétní zhotovitel teprve může určit podmínky provádění 
stavby, které jsou podstatné pro její bezpečnost. Projekt proto stanoví základní 
obecné podmínky vyplývající pro zhotovitele ze zákona 309/2006 Sb. 
o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově 
a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro 
zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly 
bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 
montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na 
jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro 
bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla 
a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti 
koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 
osobou.  

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby 
k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci 
stavby na staveništi. Může jím být fyzická osoba, která splňuje stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti dle § 10.  

Dle paragrafu § 15 odst. 1 písm. a) a písm. b) - má zadavatel povinnost 
doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 
předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 
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Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li 
k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 
provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení 
prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání.  

 
Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 

zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření 
z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

Na staveništi se budou vykonávat práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zejména se jedná 
o práce ve výškách. Je nutné postupovat na staveništi tak, aby se předešlo všem 
rizikům prací ve výškách a bylo zajištěno provádění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. Zejména při práci na sklonitých střechách musí být zvoleno 
vhodné ochranné opatření, například lanový záchytný systém se soustavou 
kotevních bodů. 

 
Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy 

pro svařování plamenem a ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování 
elektrickým obloukem. 

Zásadami v těchto výnosech a souvisejících normách je nutno se řídit 
po celou dobu výstavby. 

 
Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení: 

 Práce ve výškách – zábradlí, záchytné systémy 
 Ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby 

strojů kvalifikovanými osobami 
 
Všeobecné požadavky: 
 Zákaz požívání alkoholu 
 Používání ochranných pomůcek 
 Pořádek na staveništi 
 Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště 
 Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště 
 Dodržování projektu a stanovených technologických postupů 
 Pravidelná školení BOZP 
 Respektování Zákoníku práce 

 
Způsob omezení rizikových vlivů: 
 Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu 

a Požárních poplachových směrnic 
 Dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi 
 Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými 

osobami 
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 Dodržování a respektování podmínek Požární zprávy, návodů 
k obsluze  zařízení 

 Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 
 Respektování BOZP 
 Dodržování Zákoníku práce 
 Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZP 

 
Při výstavbě nutno respektovat (v platném znění): 
 ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
 ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení  
 Zákoník práce a další ČSN k provádění staveb 

 
 
V Praze, červenec 2018 Ing. arch. T. Šantavý 
 Ing. arch. T. Spurná 

  


