
Bělá pod Bezdězem, revitalizace areálu zámku

-  Západní a jižní křídlo - 3. nadzemní podlaží; DPS
TABULKA SKLADEB str. 1 z 18

ozn. SP/1 název PROVĚTRÁVANÁ PODLAHA POD SCHODIŠTĚM č.m. B1, C0

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

betonová mazanina ~300 mm rozřezat, odstranit cihelná dlažba 290/140/65; kladení na plocho 290/140 65 mm omyvatelný nátěr 

cihelná dlažba 65 mm rozebrat    kvalitní, 30 mrazových cyklů, pevnost 25 Mpa, vyspárovat v úrovni soklu v=100 mm

štěrkopísek s vápennou maltou ~100 mm odstranit maltové lože s hydraulickým vápnem 15mm transparentní

terén stěrková hydroizolace vč. manžet; penterace podkladu 1 mm

betonová mazanina C20/25 100 mm po obvodu ponechat 

Odstranit skladbu    1x karisíť, 100/100 mm, tl. drátu 6 mm spáru 15 mm (odvětrání 

Původní cihly vytřídit, použít pro stupně do suterénu    nopová fólie, výška nopu 70 mm; provětrávaná dutina vzduchové dutiny)

Před zahájením prací nutno informovat archeol. pracoviště geotextilie 300 g/m2

štěrkopísek hutněný, vyrovnaný 150 mm podle hloubky 

vyrovnaný terén, zhutněný stávající skladby

Poznámka: po obvodu stěny doplnit dubový sokl 35/70 s provětráváním - viz detail schodiště



Bělá pod Bezdězem, revitalizace areálu zámku

-  Západní a jižní křídlo - 3. nadzemní podlaží; DPS
TABULKA SKLADEB str. 2 z 18

ozn. SP/2 název PARKETY (PONECHANÉ) č.m.
317,317b, 319, 323c, 

324c, 325c, 326b

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

druh nášlapu

1. PVC 4 mm demontovat napustit voskovou emulzí (odstranitelnou)

dřevotřískové desky 20 mm demontovat stávající parkety ( ~550/550; dubový rám, výplň měkké dřevo) ~22 mm profilovaná dubová lišta

(v č.m.324c - prkna 35 mm) demontovat     odborná oprava v dílně, výměna částí, případně podlepení

nebo         předpoklad 60% oprav rozebraných kusů

2. PVC 4 mm demontovat     povrch vyšpánovat, větší nerovnosti přebrousit

vlýsky 25 mm demontovat     lepit k podkladu; transparentní impregnační nátěr

stávající hrubá tesařská podlaha - prkna ~30 mm

níže v souvrství    zkontrolovat, vyměnit poškozené kusy 30%

parkety ~22 mm šetrně rozebrat    očistit, transparentní impregnační nátěr

hrubá tesařská podlaha ~30 mm zkontrolovat stávající podlahové polštáře ~120/80 ~80 mm

podlahové polštáře ~80 mm zkontrolovat     v rozebíraných místech zkontrolovat stav, 

násyp  ~100-500 mm ~100 mm     vyměnit poškozené kusy 30%

klenba cihelná ~300-450 mm násyp stávající vedení sítí v násypu

   urovnat

Poznámka: v místech napadených dřevomorkou nutno vyměnit všechny napadené kusy,

při manipulaci s napadenými prvky dodržovat bezpečnostní pokyny tak, aby se zabránilo roznášení 

Postup prací: spórů dřevokazných hub - postup prací v napadených částeh viz technická zpráva.

Odstranit novodobé vrstvy nad parketami.

V místech vedení sítí opatrně rozebrat souvrství až k násypu.

Parkety rozebrat, odborně opravit v dílně.

Provést úpravy skladby a položení opravených parket.

Povrchová úprava.



Bělá pod Bezdězem, revitalizace areálu zámku

-  Západní a jižní křídlo - 3. nadzemní podlaží; DPS
TABULKA SKLADEB str. 3 z 18

ozn. SP/3 název PARKETY (V NOVÉ POLOZE) č.m. 316

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

druh nášlapu

1.teracová dlažba novodobá ~15 mm vybourat napustit voskovou emulzí (odstranitelnou)

2.betonová mazanina ~50 mm rozřezat, odstranit opravené parkety v nové poloze ~22 mm profilovaná dubová lišta

3.průmyslová dřevěná podlaha ~15 mm vybourat     použít parkety z rozebraných souvrství č.m. 321-322

    (kantka)     ~550/550; dubový rám, výplň měkké dřevo

lepící malta s dřevitou hmotou ~10 mm vybourat     odborná oprava v dílně, výměna částí, případně podlepení

betonová mazanina ~50 mm rozřezat, odstranit         předpoklad 60% oprav rozebraných kusů

násyp ~100-500 mm     povrch vyšpánovat, větší nerovnosti přebrousit

klenba cihelná ~300-450 mm     lepit k podkladu; transparentní impregnační nátěr

hrubá tesařská podlaha - prkna 30 mm

Postup prací:    transparentní impregnační nátěr

Odstranit novodobé vrstvy až po násyp.    přednostně použít druhotné prvky z č.m.321-322

Provedení nového souvrství. podlahové polštáře 120/80 80 mm

   transparentní impregnační nátěr

   přednostně použít druhotné prvky z č.m.321-322

    pokládat do násypu po à 800 mm

násyp stávající vedení sítí

   urovnat



Bělá pod Bezdězem, revitalizace areálu zámku

-  Západní a jižní křídlo - 3. nadzemní podlaží; DPS
TABULKA SKLADEB str. 4 z 18

ozn. SP/4 název PODLAHOVÁ PRKNA (CHODBA A ŠATNA) č.m. 310, 311

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

druh nášlapu

1. vlýsky ~18 mm odstranit napustit voskovou emulzí (odstranitelnou)

podlahová prkna ~30 mm ponechat čistá tesařská podlaha, prkna na pero a drážku, ve druhém směru 24 mm profilovaná dubová lišta

podlahové polštáře ~80 mm ponechat     kvalitní vyschlé dřevo smrk, rovnoleté, bez suků, I.jakost

    š=min 250 mm, l=3 m

2. betonová mazanina, koberec ~50 mm rozřezat, odstranit     kotvit hřeby skrytě ve drážkách

    přebrousit povrch, přimořit do červenohnědé (odsouhlasit na vzorku)

    transparentní impregnační nátěr

níže hrubá tesařská podlaha - prkna 30 mm

násyp  ~100-500 mm 100 mm     transparentní impregnační nátěr, hoblovaná

prkenný záklop 30 mm    (přednostně použít druhotné prvky z č.m.321-322)

dřevěné stropní trámy podlahové polštáře 120/80 80 mm

   transparentní impregnační nátěr

   (přednostně použít druhotné prvky z č.m.321-322)

    pokládat do násypu po à 800 mm

násyp stávající vedení sítí

   urovnat, v případě nutnosti doplnit 50 mm minerálního suchého

Postup prací:    násypu, hutnit ručně

Odstranit novodobé vrstvy.

V místech se stávajícími  dřevěnými podlahami zachovat

   podlahová prkna na polštářích, pokud se zde nacházejí.

Provedení nového souvrství.



Bělá pod Bezdězem, revitalizace areálu zámku

-  Západní a jižní křídlo - 3. nadzemní podlaží; DPS
TABULKA SKLADEB str. 5 z 18

ozn. SP/5 název PODLAHOVÁ PRKNA (FOYER) č.m. 309

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

vlýsky (na ploše 24 m2) ~18 mm odstranit napustit voskovou emulzí (odstranitelnou)

podlahová prkna ~30 mm čistá tesařská podlaha, prkna na pero a drážku, ve druhém směru 24 mm profilovaná dubová lišta

podlahové polštáře ~80 mm     kvalitní vyschlé dřevo smrk, rovnoleté, bez suků, I.jakost

násyp ~200-500 mm     š=min 250 mm, l=3 m

prkenný záklop 30 mm     kotvit hřeby skrytě ve drážkách

dřevěné stropnice     přebrousit povrch, přimořit do červenohnědé (odsouhlasit na vzorku)

    transparentní impregnační nátěr

Postup prací: podlahová prkna stávající (š=180 mm) ~ 30 mm vedení sítí v násypu

Vlýsky odstranit, podlahu rozebrat v místech vedení sítí.    očistit, výměna prken 10%

Provést čistou tesařskou podlahu.    transparentní impregnační nátěr



Bělá pod Bezdězem, revitalizace areálu zámku

-  Západní a jižní křídlo - 3. nadzemní podlaží; DPS
TABULKA SKLADEB str. 6 z 18

ozn. SP/6 název CIHELNÁ DLAŽBA č.m. 320, 321a-c, 322

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

skladba č. 1 (č.m. 321, 322) cihelná dlažba ruční broušená 200/200/20 mm 20 mm omyvatelný nátěr 

(PVC) 4 mm demontovat    napustit voskovou emulzí, vyspárovat (spáry v cihelném odstínu) v úrovni soklu v=100 mm

dřevotřískové desky 20 mm demontovat vysoce flexibilní lepidlo na dlažby 5 mm transparentní

parkety ~22 mm šetrně rozebrat    penetrace podkladu na bázi syntet. pryskyřice

hrubá tesařská podlaha ~30 mm rozebrat systémová stěrková hydroizolace vč. manžet, penetrace podkladu 1 mm neprovádět v č.m. 320

podlahové polštáře ~80 mm rozebrat 2x cementovláknité podlah. desky tl. 12,5 mm, vč. okraj. pásků 25 mm

násyp ~100-500 mm     zvýšená odolnost proti vodě vedení sítí

klenba cihelná/ prkenný záklop ~300-450 mm / 30 mm násyp

   doplnit pro vyrovnání podlahy a vedení sítí ~ 70 mm

skladba č. 2 (č.m. 320)    minerální suchý pórovitý zásyp, zhutnit ručně; urovnat

keramická dlažba na betonu ~ 70 mm rozřezat, odstranit klenba (nebo záklop prkenný)

násyp  ~100-500 mm 100 mm (dřevěné stropnice)

prkenný záklop 30 mm (stávající podhledová prkna)

dřevěné stropní trámy

Poznámka:

pod pisoáry v č.m.321b bude doplněna systémová cementovláknitá deska s vpustí

Postup prací:

Odstranit souvrství až po násyp

Parkety opatrně rozebrat pro užití v nové poloze

Prkna a polštáře po vytřízení použít v nové poloze

Provést nové souvrství podlahy



Bělá pod Bezdězem, revitalizace areálu zámku

-  Západní a jižní křídlo - 3. nadzemní podlaží; DPS
TABULKA SKLADEB str. 7 z 18

ozn. SP/7 název CIHELNÁ DLAŽBA (chodba) č.m. 318

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

teracová dlažba novodobá 30 mm vybourat cihelná dlažba ruční broušená 200/200/20 mm 20 mm omyvatelný nátěr 

betonová mazanina s pletivem 40 mm rozřezat, odstranit    napustit voskovou emulzí, vyspárovat (spáry v cihelném odstínu) v úrovni soklu v=100 mm

prkna 40 mm odstranit vysoce flexibilní lepidlo na dlažby 5 mm transparentní

betonová mazanina 50 mm oloupat    penetrace podkladu na bázi syntet. pryskyřice

cihelná dlažba 40 mm ponechat systémová stěrková hydroizolace vč. manžet, penetrace podkladu 1 mm

malta vápenná 30 mm vyrovnávací cementová mazanina se sítí 100x100, drát 5 mm 50 mm kabely vést v chráničkách

násyp  ~200-500 mm 200 mm separační vrstva - lepenka

klenba cihelná ~300-450 mm stávající cihelná dlažba ponechat 

venkovní prostor (arkáda)

Postup prací:

Odstranit souvrství po úroveň  cihelné dlažby.

Opatrně oloupat betonovou mazaninu nad  

  původní cihelnou dlažbou, dlažbu ponechat.

Provést nové souvrství podlahy.

Pozor! Po rozkrytí mykologicky prověřit místa

   s napadenými prkny, ošetřit okolí.

Provést nové souvrství podlahy.



Bělá pod Bezdězem, revitalizace areálu zámku

-  Západní a jižní křídlo - 3. nadzemní podlaží; DPS
TABULKA SKLADEB str. 8 z 18

ozn. SP/8 název PODLAHOVÁ PRKNA (POKOJE, CHODBA) č.m.
323a,b; 324a,b; 

325b,d; 326a,c

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

skladba č. 1 - místnosti bývalých chodeb a koupelen: napustit voskovou emulzí (odstranitelnou)

PVC/ vlýsky/teracová dlažba 4-20 mm čistá tesařská podlaha, prkna na pero a drážku, ve druhém směru 24 mm profilovaná dubová lišta

    malty/ dřevotřískové desky     kvalitní vyschlé dřevo smrk, rovnoleté, bez suků, I.jakost v místě kuchyňské linky 

betonová mazanina ~40 mm rozřezat, odstranit     š=min 250 mm, l=3 m použít 2x uzavírající lak

polystyren ~30 mm vybourat     kotvit hřeby skrytě ve drážkách transparentní

betonová mazanina ~70 mm rozřezat, odstranit     přebrousit povrch, přimořit do červenohnědé (odsouhlasit na vzorku)

násyp  ~100-300 mm 100 mm vybrat     transparentní impregnační nátěr

klenba cihelná ~300-450 mm hrubá tesařská podlaha - prkna 30 mm v č.m. 324b, 325d, 323b

    transparentní impregnační nátěr, hoblovaná použít stávající prvky

skladba č.2 - místnosti bývalých pokojů bytů: podlahové polštáře 120/80 80 mm dřevěné podlahy

PVC 4 mm    transparentní impregnační nátěr

dřevotřískové desky 20 mm     pokládat do násypu po à 800 mm

parkety ~22 mm šetrně rozebrat násyp stávající vedení sítí

hrubá tesařská podlaha ~30 mm zkontrolovat    urovnat, v případě nutnosti doplnit 50 mm minerálního suchého

podlahové polštáře ~80 mm zkontrolovat    násypu, hutnit ručně

násyp  ~100-500 mm 100 mm

klenba cihelná ~300-450 mm

Postup prací:

Odstranit souvrství vč. části násypu.

Parkety opatrně rozebrat pro užití v nové poloze

V případě původní dřevěné podlahy, prkna a polštáře

   druhotně použít pro nové souvrství.

Pozor! Po rozkrytí mykologicky prověřit místa

   s napadenými prkny, ošetřit okolí.

Provést nové souvrství podlahy.

demontovat

demontovat



Bělá pod Bezdězem, revitalizace areálu zámku

-  Západní a jižní křídlo - 3. nadzemní podlaží; DPS
TABULKA SKLADEB str. 9 z 18

ozn. SP/9 název KERAMICKÁ DLAŽBA (koupelny pokojů) č.m. 323d, 324d, 325a

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

skladba č. 1 - místnosti bývalých chodeb a koupelen: keramická dlažba slinutá, cihlově červená,  200/200 mm 5 mm keramický obklad

PVC/ vlýsky/teracová dlažba 4-20 mm    spáry cihelný odstín mozaiková dlažba

    malty/ dřevotřískové desky vysoce flexibilní lepidlo na dlažby 5 mm 30/30 mm bílá

betonová mazanina ~40 mm rozřezat, odstranit    penetrace podkladu na bázi syntet. pryskiřice v= 2,2 m

polystyren ~30 mm vybourat systémová stěrková hydroizolace vč. manžet, penetrace podkladu 1 mm

betonová mazanina ~70 mm rozřezat, odstranit     vč. vytažení na stěny pod obkladem v=2,2 m

násyp  ~100-300 mm 100 mm 2x cementovláknité podlah. desky tl. 12,5 mm, vč. okraj. pásků 25 mm

klenba cihelná ~300-450 mm     zvýšená odolnost proti vodě

2x minerální izolace do podlah, tl 40. mm, min λ=0,039 80 mm

skladba č.2 - místnosti bývalých pokojů bytů: geotextilie 300 g/m2

PVC 4 mm násyp stávající vedení sítí

dřevotřískové desky 20 mm    urovnat

parkety ~22 mm šetrně rozebrat

hrubá tesařská podlaha ~30 mm rozebrat

podlahové polštáře ~80 mm rozebrat

násyp  ~100-500 mm 100 mm

klenba cihelná ~300-450 mm

Postup prací:

Odstranit souvrství vč. části násypu.

Parkety opatrně rozebrat pro užití v nové poloze

V případě původní dřevěné podlahy, prkna a polštáře

   druhotně použít pro nové souvrství skladeb SP/8

Pozor! Po rozkrytí mykologicky prověřit místa

   s napadenými prkny, ošetřit okolí.

Provést nové souvrství podlahy.

demontovat

demontovat



Bělá pod Bezdězem, revitalizace areálu zámku

-  Západní a jižní křídlo - 3. nadzemní podlaží; DPS
TABULKA SKLADEB str. 10 z 18

ozn. SP/10 název CIHELNÁ DLAŽBA (záklenky ve stěnách) č.m. 309b, 313b, 318b-e

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

druh nášlapu:

1. PVC/terac. dlažba/prkna 4-20 mm vybourat cihelná dlažba ruční broušená 200/200/20 mm 20 mm omyvatelný nátěr 

malta/ dřevotřískové desky 20 mm vybourat    napustit voskovou emulzí, vyspárovat (cihlový odstín spáry) v úrovni soklu v=100 mm

betonová mazanina 50 mm ponechat vysoce flexibilní lepidlo na dlažby 5 mm transparentní

nebo    penetrace podkladu na bázi syntet. pryskiřice

2. betonová mazanina 100 mm rozřezat, vybourat systémová stěrková hydroizolace vč. manžet, penetrace podkladu 1 mm vytáhnout na stěny

do v=150 mm

níže vyrovnávací stěrka cementová 20-65 mm úpravit výšku dle úrovně

zdivo smíšenné kamenné-cihlové     v případě rozdílu výšek nad 65 mm dozdít cihlami plnými podlahy v přilehlé 

stávající zdivo smíšenné kamenné-cihlové/ stávající bet. mazanina místnosti

Postup prací:

Odstranit novodobé nášlapné vrstvy, 

vyrovnat do úrovně podlahy chodby.

Provést novou nášlapnou vrstvu.



Bělá pod Bezdězem, revitalizace areálu zámku

-  Západní a jižní křídlo - 3. nadzemní podlaží; DPS
TABULKA SKLADEB str. 11 z 18

ozn. SP/11 název PARKETY (sál) č.m. 313

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

betonová mazanina 100-150 mm napustit voskovou emulzí (odstranitelnou)

hurdis položená shora 80 mm opravené parkety v nové poloze 22 mm profilovaná dubová lišta

    na přírubu nosníku     přednostně použít parkety z rozebraných souvrství č.m. 321-322,

zdvojený IPE profil vedle sebe 240 mm     případně z č.m. 323b, 324b, 325b

vzduchová mezera 70 mm     ~550/550; dubový rám, výplň měkké dřevo

dřevěné stropnice (cenné malované)     odborná oprava v dílně, výměna částí, případně podlepení

záklop (cenný malovaný)         předpoklad 60% oprav rozebraných kusů

    předpokládané doplnění novými kopiemi 70 m2

Postup prací:     povrch vyšpánovat, větší nerovnosti přebrousit

Upravit vrchní vrstvu betonové mazaniny     lepit k podkladu; transparentní impregnační nátěr

Položit parkety. vyrovnávací cementová stěrka 5-10 mm

POZOR! stávající betonová mazanina

Nutno zabránit poškození hodnotného dřevěného stropu     srovnat do roviny v ploše sálu - odstranit 50 mm (frézovat)

protečením mokrých vrstev nového souvrství     povrch vyrovnat pískováním povrchu

    POZOR! hurdisky nesmí být poškozeny!

stávající zdvojený IPE profil vedle sebe

   dostupná čela očistit, antikorozní nátěr (~2 m2)



Bělá pod Bezdězem, revitalizace areálu zámku

-  Západní a jižní křídlo - 3. nadzemní podlaží; DPS
TABULKA SKLADEB str. 12 z 18

ozn. SP/12a název PODLAHA KROVU - PROSTÁ IZOLOVANÁ č.m. 402a, 405a

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

hliněná mazanina 40 mm opatrně vybrat fošny 40 mm všechny nové dřevěné 

záklop (krajiny, půlené povaly) 40 mm zkontrolovat   (prostor pod fošnami, otevřený po stranách, spáry mezi fošnami) prvky impregnovat 

vazné trámy 280 mm zkontrolovat podlahové trámky 100/180,  po à 1 m 180 mm nátěrem transparentním

    mezi vaznými trámy    paropropustná folie (ochrana izolace) s vysokou propustností

     a záklopem dutina ~50 mm zkontrolovat    minerální vata min tl. 160 mm, min λ=0,033 W/mK 160 mm

dřevěné trámy v mezerách ~240 mm zkontrolovat

     mezi vaz. trámy obnova podlahy v místě sond:

prkenný záklop ~40 mm hliněná mazanina, s řezankou 40 mm

rákosová rohož 20 mm    složení obdoba dle stávající mazaniny, příprava  mimo půdu, na dvoře

    omítka štuková stávající záklopová prkna, očištěná 40 mm

výmalba 5 mm omýt vrstvu vazné trámy 240/280 stávající - prvky krovu po rekonstrukci, bez úpr.280 mm

    mezi vaznými trámy a záklopem dutina; zkontrolovat

dřevěné trámy stávající, v mezerách mezi vaz. trámy ~200/240 ~240 mm

Postup prací:     zkontrolovat; prvky krovu po rekonstrukci, bez úprav

Odstanit hliněnou mazaninu v místě pásu sondy. prkenný záklop stávající ~40 mm impregnovat 

Porévst novou tepelně izolační podlahu.     zkontrolovat v odhalených částech výměna 10% v dostupných plochách

Oprava podhledu. rákosová rohož - připevnit uvolněné rohože, výměna poškoz. 40% 20 mm

   omítka vápenná štuková (dvouvrstvá) - prověřit přídržnost kontrola podhledu

Poznámka:    uvolněné části oklepat a doplnit do úrovně stávající 60% z 3.np

Prvky a tloušťky skladby jsou předpokládané. 2x výmalba vápenná paropropustná bílá 100 % 5 mm

Návrh upravit podle skutečnosti na stavbě.



Bělá pod Bezdězem, revitalizace areálu zámku

-  Západní a jižní křídlo - 3. nadzemní podlaží; DPS
TABULKA SKLADEB str. 13 z 18

ozn. SP/12b název PODLAHA KROVU - PROSTÁ IZOLOVANÁ (NAD ZVÝŠENOU ČÁSTÍ) č.m.
402a - zvýšená část nad sály

 západního křídla

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

hliněná mazanina 40 mm opatrně vybrat fošny 40 mm všechny nové dřevěné 

záklop (krajiny, půlené povaly) 40 mm rozebrat   (prostor pod fošnami, otevřený po stranách, spáry mezi fošnami) prvky impregnovat 

dřevěné trámy 240 mm zkontrolovat dřevěné trámy 240 mm nátěrem transparentním

prkenný záklop ~40 mm    paropropustná folie (ochrana izolace) s vysokou propustností

rákosová rohož 20 mm    do dutiny vložit minerál. vatu min tl. 160 mm, min λ=0,033 W/mK

    omítka štuková

výmalba 5 mm omýt vrstvu

obnova podlahy v místě sond:

hliněná mazanina, s řezankou 40 mm

Postup prací:    složení obdoba dle stávající mazaniny, příprava  mimo půdu, na dvoře

Odstanit hliněnou mazaninu, pouze v pásu sond prkenný záklop stávající ~40 mm impregnovat 

po obvodu podkroví.     zkontrolovat v odhalených částech výměna 10% v dostupných plochách

Provést novou tepelně izolační podlahu. rákosová rohož - připevnit uvolněné rohože, výměna poškoz. 40% 20 mm

Oprava podhledu.    omítka vápenná štuková (dvouvrstvá) - prověřit přídržnost kontrola podhledu

   uvolněné části oklepat a doplnit do úrovně stávající 60% z 3.np

Poznámka: 2x výmalba vápenná paropropustná bílá 100 % 5 mm

Prvky a tloušťky skladby jsou předpokládané. 

Návrh upravit podle skutečnosti na stavbě.

Úpravy podhledu z úrovně 3.NP provádět pouze 

    nad č.m. 309-311 (nad řešenou částí).



Bělá pod Bezdězem, revitalizace areálu zámku

-  Západní a jižní křídlo - 3. nadzemní podlaží; DPS
TABULKA SKLADEB str. 14 z 18

ozn. SP/13 název č.m.

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

     neobsazeno

ozn. SP/14 název č.m.

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

     neobsazeno



Bělá pod Bezdězem, revitalizace areálu zámku

-  Západní a jižní křídlo - 3. nadzemní podlaží; DPS
TABULKA SKLADEB str. 15 z 18

ozn. SP/15 název PODLAHA PODKROVÍ JIŽNÍ ARKÁDY č.m. 406

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

vazné trámy pultové střechy ~220 mm zkontrolovat vazné trámy pultové střechy stávající (prvky krovu po rekonstrukci) ~220 mm zkontrolovat 

stropní trámy ~200 mm zkontrolovat stropní trámy stávající ~180/200 mm (nutno přeměřit!) ~200 mm zkontrolovat

násyp    prověřit zhlaví, očistit impregnovat 

prkenný záklop ~40 mm    poškozená zhlaví protézovat (30%), v dostupných plochách

rákosová rohož 20 mm minerální vata (do polí mezi trámy) 160 mm

    omítka štuková    tl. 160 mm, min λ=0,033 W/mK

výmalba 5 mm omýt vstvu    prošitá, rolovaný pás skelné plsti

vysát povrch technickými vysavači - 10 mm/m2

Poznámka: násyp stávající (mezi trámy) ~250 mm

Jednotlivé vrstvy skladby jsou předpokládané,     shrnout, prověřit podkladní konstrukci (záklop/trámy)

souvrství je nutné ověřit po rozkrytí na stavbě     po opravě dřevěných prvků znovu rozhrnout, urovnat

a přizpůsobit řešení úprav, komisionálně odsouhlasit. prkenný záklop stávající ~40 mm

    zkontrolovat,výměna 60%

Postup práce: rákosová rohož - připevnit uvolněné rohože, výměna poškoz. 100% 20 mm

Půda je přístupná ze stávajícího revizního otvoru    omítka vápenná štuková (dvouvrstvá) 100%

   ze schodiště B. 2x výmalba vápenná paropropustná bílá 100 % 5 mm doplnit štukový fabion 

Po odstrojení druhotného stropu z úrovně 3.NP r=120 mm

vyříznout 2x revizní otvor (viz výkres půdorysu) do 

podhledu půdy 406. Poznámka:

Prověřit podlahu půdy, ověřit souvrství. Do vyříznutých otvorů v podhledu budou osazena revizní podhledová dvířka se žebříky,

Pozor! Práce provádět z prkenných lávek.   tepelně izolační - viz tabulky prvků.

Tyto zhotovit v šíři 600 mm, z fošen tl. 60 mm,

    celková délka 37 m, ukládat na vazné trámy. 

    Lávky ponechat v krovu jako revizní.

    Předpokládat nepochozí podlahu!

Shrnout násypy, provést opravy dřevěných prvků.

Násypy rozhrnout a položit tepelnou izolaci.



Bělá pod Bezdězem, revitalizace areálu zámku

-  Západní a jižní křídlo - 3. nadzemní podlaží; DPS
TABULKA SKLADEB str. 16 z 18

ozn. SP/16 název SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÉ č.m. B2-4, C1-3

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

vlýsky ~20 mm odstranit 2x bezbarvá vosková emulze na stěny olejový 

    na schodišti B2 a B3 dřevěný stupeň stávající 160 mm omyvatelný nátěr

dřevěný stupeň - smrk masiv 160 mm zkontrolovat     oprava celého schodiště z dřevěných masivních stupňů v=100 mm

    očíslování, dokumentace, rozebírání po etapách bezbarvý

    opravy plombováním, špánování, případně protézy

    impregnace máčením, transparentní

Poznámka:

Podrobný popis obnovy schodiště včetně množství oprav - viz výkres schodiště

ozn. SP/17 název PODHLED (vybourávaný) č.m. viz výkresy

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

omítka štuková + výmalba ~30 mm odstranit druhotný podhled - postupně rozebrat

   rákosová rohož/ keramzitové pletivo zazdít kapsy ve zdivu, zaomítat

záklopová prkna ~30 mm

dřevěné trámy ~ 200 mm

    (tepelná izolace mezi trámy)

Poznámka: 

všechny vrstvy jsou předpokládané



Bělá pod Bezdězem, revitalizace areálu zámku

-  Západní a jižní křídlo - 3. nadzemní podlaží; DPS
TABULKA SKLADEB str. 17 z 18

ozn. SP/18 název PODHLED DŘEVĚNÝ č.m. 325d

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

lazurní nátěr hnědočervený 2x olejový lazurní nátěr hnědočervený

dřevěný podhled novodobý dřevěný podhled novodobý tl.20-30 mm 30 mm

     jednoduchá prkna bez profilací    odstranit nesoudržné nátěry, očistit

    1. prkna pod trámy ~30 mm    odstranit el. vedení a krabice

    2. záklopová prkna tvořící rámy~30 mm   provést opravy a plomby poškozených části 10%

    3. vrchní záklopová prkna na sraz30 mm    rozebrat jedno pole, prověřit stav dutiny (dřevěné trámy)

dřevěné trámy    prověřit ukotvení prken

   vysát vnitřní povrch podhledu

parotěsná fólie

minerální izolace 100 mm

Poznámka:    λ=0,039 W/mK

nejprve demontovat dřevěnou příčku pod stropem dřevěné trámy



Bělá pod Bezdězem, revitalizace areálu zámku

-  Západní a jižní křídlo - 3. nadzemní podlaží; DPS
TABULKA SKLADEB str. 18 z 18

ozn. SP/19 název STĚNY SDK VE 3.NP č.m. viz výkresy

STÁVAJÍCÍ SKLADBA NÁVRH

popis tl. vrstvy poznámka popis tl. vrstvy poznámka

výmalba vápenná šedá 

vápenný štuk tenkovrstvý 2-3 mm

systémové lepidlo pro omítky na sádrokartonové podklady

penetrace

sádrokartonová deska impregnovaná 12,5 mm stínová drážka po obvodu

nosná systémová konstrukce z ocel. profilů UW, CW 125 mm přikotvení ke stěnám

    dutina - minerální izolace λ=0,039 W/mK tl. 100 mm dilatace u stropu

sádrokartonová deska impregnovaná 12,5 mm stínová drážka po obvodu

penetrace

systémové lepidlo pro omítky na sádrokartonové podklady

vápenný štuk tenkovrstvý 2-3 mm

výmalba vápenná šedá 

Poznámka:

Provedení omítky a výmalby nutno odsouhlasit na vzorcích - min 2 vzorky  1x1 m

Osadit na vynášecí profily z válcované oceli - viz výkres založení příček.


