
Výměna oken a vstupních dveří, rekonstrukce stravovacího provozu Mateřská škola Březinka


01 – Technická zpráva


Investor: 
Městský úřad Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Zpracovala:
Monika Štemberová, Lužická 1075/25, 460 01 Liberec









                                                                                             1/2024
OBSAH:
a) účel objektu, funkční náplň
b) architektonické, materiálové a dispoziční řešení objektu, funkční náplň
c) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby
d) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí


















a) účel objektu, funkční náplň:
Stávající objekt, který je předmětem stavebních úprav, je využíván jako mateřská škola se zařízením vlastního stravování. 
Předmětem stavby jsou stavební úpravy: 
– výměna výplní otvorů – okna, dveře, které budou realizovány v tomto rozsahu:
· výměna vstupních a zadních dveří
· výměna oken včetně vnitřních a vnějších parapetů
· zřízení nového vstupu z venkovní terasy do herny v místě stávajícího okna
· stavební práce související s výměnou výplní otvorů, kompletní výmalba místností
– stavební úpravy při rekonstrukci stravovacího provozu, které budou realizovány v tomto rozsahu:
· demontáž stávajícího zařízení kuchyně, uskladnění
· demontáž zařízení ZTI, VZT, elektroinstalace, rozvodů
· vybourání skladby podlah, odsekání keramických obkladů a podkladních omítek
· nové kompletní rozvody ZTI, VZT, elektroinstalace
· nové skladby podlah s hydroizolací a dlažbou, nové omítky a obklady stěn, kompletní výmalba rekonstruovaných místností
· nové uspořádání celého stravovacího provozu – viz TZ Technologie stravování
b) architektonické, materiálové a dispoziční řešení objektu, funkční náplň:
Architektonické, tvarové a dispoziční řešení objektu zůstává bez podstatných změn. Dojde pouze k doplnění zadního vstupu z herny do zahrady. Místo původního okna budou doplněny jednokřídlové dveře s výstupem na stávající terasu.
Materiálové a barevné řešení – původní dřevěná okna a vstupní dveře budou nahrazena dřevěnými světlé barvy. Parapetní plechy budou z hliníkového lakovaného plechu v barvě RAL 7016 – antracit.
Dispoziční řešení a funkční náplň je beze změny a s ohledem na druh stavebních úprav není řešeno.
· nové uspořádání celého stravovacího provozu – viz TZ Technologie stravování
c) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby
Popis stávajícího objektu:
Budova mateřské školy čp.75 není kulturní památkou ve smyslu zák.20/87 Sb., o státní památkové péči. Nachází se však na území vesnické památkové zóny (VPZ Březinka), prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury č.249 ze dne 22.9.1995 o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny, konkrétně v části B, dotvářející charakter území VPZ (podmínky podrobně v Rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav Odbor stavební a rozvoje města – oddělení památkové péče ze dne 11.9.2023 a ve Vyjádření Národního památkového ústavu – Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze ze dne 28.8.2023). 
[bookmark: _GoBack]Budova mateřské školy je z 50.let 20.století. Objekt je přízemní, na půdorysu T, bez podsklepení se sedlovou střechou nízkého sklonu. Do objektu je hlavní vchod z návsi a jeden zadní vchod ze zahrady. Okenní výplně jsou dřevěné (akceptovat lze provedení EURO profilu), dvoukřídlé bez členění, dovnitř otevírané, s povrchovým hnědým krycím nátěrem. Vstupní dveře jsou dřevěné, dvoukřídlé, celoprosklené a s dělící příčlí ve spodní třetině. Vstupní dveře do zahrady jsou dřevěné, jednokřídlé, plné. Dveře jsou opatřeny hnědým krycím nátěrem. Fasáda objektu je hladce omítaná s bílým krycím nátěrem.
Bourací práce, demontáže
Před započetím vlastních stavebních prací budou provedeny tyto bourací práce a demontáže:
· demontáž dřevěných zdvojených oken včetně vnitřního a vnějšího parapetu. Okna a vnější parapet budou demontovány s opatrností tak, aby nebylo poškozeno vnější ostění
· demontáž lišt vnitřního obložení stěn v úrovni parapetu (herna)
· šetrné odsekání obložení vnitřního keramického obkladu ostění
· demontáž hlavních a zadních vstupních dveří, šetrné odsekání části podlahy pro uložení podprahové části dveří
· šetrné vyříznutí zárubní v umývárně a rozměrová úprava odsekáním (vybouráním) pro osazení nových dveří
· vybourání podparapetního zdiva pro osazení nových dveří
· vysazení a uskladnění vnitřních křídel dveří, které by mohli být poškozeny při realizaci 
· zajištění prostor před znečištěním, utěsnění potřebných otvorových výplní proti průniku prachu do sousedních prostor – prachotěsné oddělení 
· demontáž zařizovacích předmětů ZTI, ohřívačů vody, roztřídění pro likvidaci a zpětné použití, uskladnění
· demontáž stávajících akumulačních kamen pro zpětné použití, uskladnění pro zpětnou montáž 
· demontáž/vyklizení technologického zařízení kuchyně z prostor kuchyně, skladu a jeho likvidace uskladnění k dalšímu využití 
· zbourání příčky částečně oddělující prostor ve skladu 
· vybourání zárubně dveří mezi kuchyní a skladem  
· vybourání prostupů a rýh ve stěnách a podlaze pro potrubí 
· odbourání keramických obkladů stěn včetně podkladní omítky a vyčištění spár
· na určené ploše vybourání stávajícího podlahového souvrství (keramická dlažba, podkladní beton, hydroizolace popřípadě tepelná izolace)
· demontáž zařízení VZT
· demontáž rozvodů a zařízení elektroinstalace
· police a volně stojící zařízení nacházející se na plochách budou dočasně přesunuty mimo tyto plochy
· ostatní řeší TZ Technologie stravování






Postup prací / rekonstrukce kuchyně
V následujícím textu jsou popsány postupy a návaznosti zhotovování jednotlivých konstrukčních částí a souvrství. Není v něm podrobný výčet všech vrstev, zejména penetračních nátěrů, kontaktních můstků apod.  
Před prováděním podlahového souvrství budou rozvedena všechna potrubí vodovodního, kanalizačního potrubí a rozvodů elektroinstalace v potřebných chráničkách dle PD Technologie stravování s potřebným vývodem přesně umístěným pro připojení zařizovacích předmětů kuchyně a ZTI. Před prováděním podlahového souvrství budou také do svislých drážek ve stěnách zabudovány veškeré části vodovodního a kanalizačního potrubí a elektroinstalace procházející skladbou podlahového souvrství a tyto drážky budou zednicky zapraveny. Dále bude provedena příprava pro zabudovaná tělesa podlahových vpustí s manžetami pro napojení hydroizolace. Souběžně bude provedena hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů, která bude vytažena na navazující stěny do výšky min 100 mm. Po jejím provedení budou do těles vpustí zasunuty nástavce s horními hranami v definitivní úrovni (osazování podlahových vpustí bude provedeno dle montážního návodu výrobce). Na hydroizolaci bude položena vrstva tepelné izolace. Tato vrstva bude zakryta separační PE-fólií. Po obvodu místností a podlahou prostupujících konstrukčních a instalačních prvků budou osazeny dilatační pěnové PE pásy. Variantně mohou být osazeny nerezové vany odvodňovacích žlabů s opěrou („nožičky“) s rektifikačními šrouby. Následně bude proveden cementový potěr s výztuží ocel.sítí. 
Po vyzrání potěru budou provedeny ostatní hrubé části ZTI, ÚT, VZT a elektroinstalace, jejich zednické zapravení, omítky apod. 
Následně bude povrch cementového potěru vyrovnán samonivelizační stěrkou na bázi cementu. Po jejím zatvrdnutí budou připevněny k přírubám nástavců podlahových vpustí manžety pro napojení hydroizolační stěrky. 
Na takto připravený povrch bude nanesena hydroizolační stěrka s vloženou pružnou těsnicí páskou nad všemi dilatačními spárami a po obvodu pevně prostupujících prvků. Posledním krokem ve zhotovování podlahy bude položení (nalepení) dlažby a její vyspárování (včetně zatmelení obvodových a dilatačních spár). 
Dále budou provedeny vápenocementové omítky stěn s podkladním celoplošným cementovým podhozem. Předpokládá se vyrovnání stěn lokálně v tl. do 50mm. Povrch stěn bude řešen keramickým obkladem min. výšky 2m a vápenným štukem a malbou.
Stávající strop - malby budou oškrabány, zbytky maleb rozmývány a následně zpětně vymalovány. V případě nesoudržné omítky na stropě, bude omítka osekána, podklad v případě vykazujících nerovností dokotven a budou provedeny SDK protipožární podhledy včetně montáže osvětlovacích těles. Malba stěn a stropů musí být omyvatelná. Následně budou provedeny malířské a natěračské práce a montáže a kompletace zařizovacích předmětů, koncových prvků ZTI, VZT, ÚT a elektro a technologických zařízení kuchyně. Po konečném úklidu budou osazena dveřní křídla. 

Vzduchotechnika a odvětrání
Nově proběhnou úpravy vzduchotechniky a doplnění gigestoře. 
Stávající odvětrání kuchyně bude demontováno, otvor pro potrubí bude rozměrově upraven. Do nového potrubí bude osazen ventilátor a v lící fasády protidešťová žaluzie.
Nová digestoř s odsáváním bude kotvena do stropu (nutno zjistit únosnost, popřípadě najít možné kotevní body ve stropní konstrukci). Dodavatel zařízení Vzduchotechnického zařízení zajistí proškolení osob.

Elektroinstalace
Nově budou provedeny veškeré rozvody a zařízení elektroinstalace v rekonstruovaných místnostech. Doplněny budou i jističe ve stávající elektrorozvodné skříni pro připojení nových zařizovacích předmětů gastro. V případě nedostatečné kapacity stávající skříně bude řešeno novou rozvodnou skříní. Bude zajištěno propojení a uzemnění veškerých stabilních technologických prvků včetně pracovních a mycích strojů. Vývody pro připojení budou chráněny husím krkem gumovými kabely. Stávající osvětlení prostor bude demontováno, rozvody budou nové a budou instalovány nové osvětlovací prvky dle Návrhu osvětlení kuchyně a Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 25.1.2024. Dále budou osazeny veškeré navržené spínače, zásuvky a ostatní podle projektové dokumentace Technologie stravování.

Zdravotně technické instalace
Stávající předměty ZTI budou po demontáži roztříděny pro další použití a uskladnění a pro likvidaci. Stávající elektrický ohřívač vody bude přesunut do úklidové místnosti vedle umývárny a WC dětí. Nově bude provedeno napojení na stávající rozvody vody a elektroinstalace.
Nově budou provedeny rozvody vody a vnitřní kanalizace s napojením na stávající potrubí zaústěné do septiku. Připojení vodovodu bude na stávající přívod vody.
K novým rozvodům budou doloženy protokoly o tlakové zkoušce a propláchnutí rozvodů.
Ohřev teplé vody bude řešen pomocí stávajícího zpětně namontovaného elektrického ohřívače.

Vytápění 
Vytápění kuchyně bude zajištěno zpětně namontovanými akumulačními kamny, do kanceláře a skladu bude doplněn nástěnný elektrický přímotop.


Postup prací / výměna oken a dveří
Nová okna jsou navržená z dřevěných profilů s izolačním sklem. Součinitel prostupu tepla musí splňovat podmínku Uw ≤0,9W/m2K. Bude zachováno stávající členění oken a vchodových dveří. Nebudou aplikovány meziskelní mřížky. Kovové okapnice budou překryty dřevěnou lištou. Povrchová úprava bude provedena v odstínu střední hnědé. Křídla oken budou otevíravá, sklopná v různých kombinacích.  Součástí oken budou vnitřní parapety dřevěné s nátěrem v odstínu střední hnědé. Na několika oknech budou doplněny vnitřní horizontální hliníkové žaluzie s vodícím lankem (vodící lanko musí být uzpůsobeno tak, aby se zamezilo dosahu dětí).  Montáž oken bude provedena dle technologického předpisu výrobce ve stejné pozici jako původní okna. Do připojovací spáry bude osazen samoexpandující těsnící provazec zajišťující utěsnění spáry z vnější plochy rámu okna. 
V hlavním vstupu bude po vybourání stávajících dveří a prahu stavební otvor rozměrově upraven požadavkům pro osazení nových dveří. V podlaze bude vybourána drážka pro podkladní profil rámu dveří. Podlaha z vnější části bude opatřena hydroizolačním nátěrem a položena keramická dlažba. Vnitřní podlaha bude vyrovnána a doplněna keramickou dlažbou. 
V herně bude po demontáži okna vybouráno podparapetní zdivo až pod úroveň podlahy. Následně bude budoucí práh vyčištěn, vyrovnán a bude připravena drážka pro osazení rámu dveří s podkladním profilem. Ostění otvoru bude vyrovnáno a omítnuto tak, aby vnitřní a vnější ostění po osazení rámu dveří bylo shodné s ostěním vedlejších oken. Následně se provede hydroizolace prahu dveří s povrchovou úpravou – beton s protiskluzným nátěrem nebo keramická protiskluzná dlažba. Vnitřní část podlahy bude vyrovnána a doplněna podlahová krytina.
V herně bude demontována ukončovací horní lišta dřevěného obkladu stěn v úrovni parapetu probíhající po celém obvodu místnosti. Po osazení nových parapetů bude osazena nová ukončovací lišta opatřená nátěrem.
V umývárně bude ostění po vybourání stávající zárubně a dveří s rámem vyrovnáno a rozměrově upraveno pro osazení nových dveří. Zároveň bude provedena úprava prahu stejně jako u nových dveří. V místě výměny oken je nyní keramický obklad ostění. Při demontáži bude obklad šetrně vysekán tak, aby se nepoškodil plošný obklad stěn. Jako náhrada obkladu může být štuková omítka s výmalbou nebo nový keramický obklad. 
Nyní tvoří vnitřní parapety pouze omítka s nátěrem nebo keramický obklad. Nově budou osazeny dřevěné parapety nebo doplněn keramický obklad.
Vnitřní ostění, nadpraží a parapety oken a ostění a nadpraží dveří bude převážně odsekáno souběžně s demontáží rámu oken a dveří. Oprava bude provedena doplněním dvouvrstvé štukové vápenocementové omítky, případně dozděním z plných cihel a s osazením dilatačních okenních profilů. Zároveň budou touto opravou zakryty připojovací spáry s vloženou parotěsnou páskou. Variantně je možné použití XPS nebo EPS desek potažených tmelem s výztužnou tkaninou a doplněním krycího rohu s tkaninou.
Veškeré plochy stěn budou oškrabány, rozmyty a opatřeny novou malbou. V případě stávajících omyvatelných nátěrů budou tyto nátěry obnoveny.
Rámy oken a dveří a vnější parapety budou demontovány s opatrností tak, aby nebylo poškozeno vnější ostění. Případná drobná poškození vnějšího ostění budou opravena vápenocementovou maltou, větší plochy pak výplní maltou a povrchem se štukovou omítkou. Na takto připravený podklad bude proveden nátěr přizpůsoben stávajícímu povrchu. Při provádění oprav ostění budou výplně otvorů zakryty proti poškození a znečištění.
Klempířské prvky – u všech oken budou osazeny vnější parapety z pozinkovaného lakovaného plechu v barvě hnědé, budou celoplošně lepeny na připravený spádový podklad případně jinak klempířsky upevněny. Přesah parapetů bude cca 30-50mm. Parapety budou spádovány směrem od okna ve spádu min 3%.
Pro provedení stavebních prací je nutno počítat se zakrýváním konstrukcí proti znečištění a znehodnocení ploch a použitím pomocného lešení. 
d) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí
Provedením stavebních úprav se nemění. Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s bezpečnostními a protipožárními předpisy ze zdravotně nezávadných materiálů. Stavba bude prováděna v době přerušení provozu.


